

## LĪGUMS Nr.2.3-6/23/24-2

*par Daugavas aizsargdambju tehnisko apsekošanu un atzinuma sagatavošanu*

Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

2023.gada 20.janvārī

**Jēkabpils novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000024205, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MELIORPROJEKTS"**, reģistrācijas Nr.50003017621, valdes priekšsēdētāja Zigurda Zēna personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk sauktas Puse/es,

pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas 12.01.2023. sēdes protokolu Nr.3, pamatojoties uz tirgus izpētes rezultātiem, Izpildītājs ieguvis tiesības slēgt līgumu (turpmāk – Līgums), par sekojošo:

### 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdot, bet Izpildītājs apņemas par atlīdzību, ar savu darba spēku, materiāltehnisko nodrošinājumu **veikt būves – Jēkabpils valstspilsētas Daugavas labā krasta un kreisā krasta aizsargdambju, tehnisko apsekošanu, sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu par Daugavas labā krasta un kreisā krasta aizsargdambju tehnisko stāvokli, pēc stihiskajiem ziemas plūdiem, un tā ietekmi uz piegulošajiem īpašumiem Jēkabpils valstspilsētā** (turpmāk – Darbs/i). Darbs jāveic pēc iespējas ātrākā periodā un noteiktā apjomā, pamatojoties uz Pasūtītāja un atbildīgo darbinieku norādījumiem, saskaņā ar Darba uzdevumu (1.pielikums), ievērojot normatīvo aktu prasības un ņemot vērā neparedzamos, stihiskos Daugavas ziemas plūdu ārkārtas situācijas riskus Jēkabpils valstspilsētā un tai blakus esošajās teritorijās.

1.3.Darbi jāizpilda divpadsmit nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža un avansa maksājuma saņemšanas.

1.4. Izpildītājs Darbu izpildē piesaista sertificētu speciālistu Agri Teivenu, LMB sertifikāta Nr. 3-01075.

### 2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Par kvalitatīvu Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam 5000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis 21% 1050.00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi), kopā **6050.00 EUR** (seši tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi), turpmāk Līguma summa.

2.2. Puses vienojas, ka tiek veikts avansa maksājums 50% apmērā no Līguma summas, nepieciešamo darbu uzsākšanai, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.

2.3. Atlikušo Līguma summu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam 10 (*desmit*) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas un Darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kas ir pamats Līguma 2.1. punktā noteikto maksājumu veikšanai.

2.3. Līguma summas samaksa tiks veikta bezskaidrā naudā uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms naudas pārskaitīšanas datums no Pasūtītāja konta.

2.4. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde neatbilst Līgumam un/vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs proporcionāli samazināt izmaksājamās atlīdzības apmēru 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā.

### 3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par Darbu izpildi.



3.2. Pasūtītājam ir jāpieņem Izpildītāja izpildītie Darbi parakstot pieņemšanas–nodošanas aktu, ja tie veikti kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Gadījumā, ja darbu izpildes kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas iesniegt Izpildītājam pretenziju.

3.4. Pasūtītāja pienākums ir samaksāt Izpildītājam atlīdzību par pienācīgi izpildīto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

#### **4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

4.1. Izpildītāja ir pienākums godprātīgi, izmantojot savas spējas, zināšanas, pieredzi un materiāltehniskos resursus, veikt Darbu pienācīgu izpildi atbilstoši Darba uzdevumu (1.pielikums).

4.2. Izpildītājs izstrādā atzinumu atbilstoši 5.06.2021 LBN 405-21 “Būves tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” prasībām, darba uzdevumā noteiktā apjomā un protokolā par tehniskās dokumentācijas līgumcenas un izstrādes termiņu saskaņošanu norādītā termiņā.

4.3. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu izpildes veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

4.4. Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri būtiski ietekmē Darbu izpildi.

4.5. Ja Darbu izpildes gaitā Izpildītājs konstatē, ka ir jāveic tāds darbs, kādu, Līgumu slēdzot, nevarēja paredzēt vai jāpielieto tādi materiāli, kurus iepriekš nevarēja vai nevajadzēja paredzēt, viņam ir pienākums par to rakstiski informēt Pasūtītāju. Visas iespējamās izmaiņas saskaņojamas rakstiski.

4.6. Izpildītājs Darbu izpildes laikā ievēro darba drošības un ugunsdrošības prasības, sanitārās un vides aizsardzības prasības.

4.7. Izpildītājs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tai skaitā, nelaimes gadījumiem un ar tiem saistītajiem veselības traucējumiem, kā arī tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā izmantotām iekārtām vai mehānismiem.

#### **5. PUŠU ATBILDĪBA**

5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma noteikumiem.

5.2. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Ja, Izpildītājs neievēro noteikto Līguma izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas.

5.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi 2.punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētā maksājuma summas.

5.5. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus un zaudējumus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

#### **6. DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

6.1. Pēc Darbu izpildes Izpildītājs informē Pasūtītājam (elektroniskā vai rakstiskā veidā) par Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam.

6.2. Izpildītājs pēc visu darbu pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam Atzinumu divos eksemplāros, kā arī darbu nodošanas–pieņemšanas aktu par izpildītajiem darbiem.

6.3. Ja darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas,



saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas var rasties Daugavas aizsargdambja pārrāvuma rezultātā un ir par apdraudējumu Izpildītāja darba spēkam un tehnikai, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegumam, darbu apturēšanai uz nenoteiktu laiku.

6.4. Pasūtītājs 10 dienu laikā pēc dokumentācijas saņemšanas pārbauda tās atbilstību līgumam un izdara galīgo maksājumu vai arī ar iebildumiem nosūta to atpakaļ Izpildītājam.

6.5. Ja Pasūtītājam ir pamatoti iebildumi par dokumentāciju, puses vienojas par labojumu izpildes termiņiem. Galīgo samaksu Pasūtītājs veic pēc iebildumu novēršanas.

6.6. Ja Pasūtītājam nav iebildumu pret izpildītā Darba kvalitāti, Pasūtītājs pieņem izpildītos Darbus ar Pieņemšanas – nodošanas aktu, kas sastādīts divos eksemplāros parakstīšanai.

## **7. KONTAKTPERSONAS**

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns, tālrunis 29359849, e-pasts: [ainars.skromans@jekabpils.lv](mailto:ainars.skromans@jekabpils.lv).

7.2. Izpildītāja kontaktpersona: VSIA „MELIORPROJEKTS” Agris Teivens, tālrunis 29459723, e-pasts: [agris.teivens@meliorprojekts.lv](mailto:agris.teivens@meliorprojekts.lv).

## **8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir saistošs abām pusēm līdz saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

8.3. Puses apņemas savlaicīgi rakstiski informēt par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt Līguma izpildi.

8.4. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu, vai nepienācīgu izpildi, ja, tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihijas, valsts apvērsums un tml., ko nevar ne novērst, ne ietekmēt. Par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem attiecīgā puse paziņo otrai nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms.

8.5. Ja ir iestājušies apstākļi, kurus Pusēm pirms Līguma slēgšanas nebija iespējams paredzēt un iestājušies apstākļi būtiski ietekmē šajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Puses ir tiesīgas vieneties par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, noslēdzot rakstisku vienošanos.

8.6. Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju, kas veicot Līguma izpildi nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto informāciju.

8.7. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras Puses interesēm un prestižam.

8.8. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, latviešu valodā uz četrām lapām ar vienu pielikumu: Darba uzdevums. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc parakstīšanas viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un viens Izpildītājam.

## 9. PUŠU REKVIZĪTI

### Pasūtītājs:

**Jēkabpils novada pašvaldība**  
reģistrācijas Nr. 90000024205  
adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils,  
Jēkabpils novads, LV-5201  
AS „SEB Banka”, kods: UNLALV2X  
Konta Nr. LV87UNLA0009013130793  
e-pasts: [pasts@jekabpils.lv](mailto:pasts@jekabpils.lv)  
Izpilddirektors

\_\_\_\_\_/U.Skreivers/



### Izpildītājs:

**VSIA "MELIORPROJEKTS",**  
reģistrācijas Nr.50003017621,  
adrese: Strukturu ielā 14,  
Rīga, LV – 1039  
AS „SEB Banka”, kods: UNLALV2X  
Konta Nr. LV81UNLA0001000561913  
e-pasts: [meliorproj@meliorprojekts.lv](mailto:meliorproj@meliorprojekts.lv)  
Valdes priekšsēdētājs

\_\_\_\_\_/Z.Zēns/



### Darba uzdevums

**Jēkabpils pilsētas aizsargdambis (uzbērums)**, kadastra numurs 5601 002 1469, 5601 002 7126, 5601 001 4004, 5601 002 1480, 5601 002 0168, 5601 002 0260, 5601 002 7127, 5601 002 0389, 5601 001 2953, 5601 001 2976

Būves nosaukums	Jēkabpils pilsētas kreisā (5,2km) un labā (1,2km) krasta aizsargdambju (uzbērums) pārbūve.
Pasūtītājs	Jēkabpils novada pašvaldība, reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Inženierbūvju grupa un būvju klasifikācijas kods	II grupas būve
Objekta adrese	Jēkabpils, Jēkabpils novads. Kadastra apzīmējumi: 5601 002 1469, 5601 002 7126, 5601 001 4004, 5601 002 1480, 5601 002 0168, 5601 002 0260, 5601 002 7127, 5601 002 0389, 5601 001 2953, 5601 001 2976.
Apsekošanas apjoms	Jēkabpils pilsētas aizsargdambis (uzbērums) 6,40 km garumā.
Apsekošanas veids	<input type="checkbox"/> Periodiskā <input checked="" type="checkbox"/> Pirms atjaunošanas/pārbūves
Uzdevuma mērķis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Daugavas kreisā un labā krasta Dambja būves konstrukciju stāvokļa vizuāla apsekošana un izvērtēšana, un būves tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana.</li><li>• Atsevišķu būvju tehniskā stāvokļa novērtējums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, apsekošanā konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts.</li><li>• Sagatavot priekšlikumu sarakstu inženierbūves remontdarbu veikšanai un būves konstrukcijas pastiprināšanai.</li><li>• Sagatavot paredzamo darbu sarakstu un aptuvenās izmaksas aizsargdambja (uzbēruma) remontdarbu un pastiprināšanas darbu veikšanai. Vajadzības gadījumā darbus sadalīt kārtās.</li></ul>
Apsekošanas noformēšanas prasības	Būves tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavo atbilstoši 5.06.2021. LBN 405-21 "Būves tehniskās apsekošanas būvnormatīvs" prasībām, un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. Tehniskās apsekošanas izstrādātais apsekošanas atzinumu *.pdf. faila formātā ievieto Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Uzdevuma izpildes termiņš	12 nedēļas no līguma noslēgšanas

Pielikumā: Situācijas plāns.




## Situācijas plāns.




### Pasūtītājs:

**Jēkabpils novada pašvaldība**  
reģistrācijas Nr. 90000024205  
adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils,  
Jēkabpils novads, LV-5201  
e-pasts: [pasts@jekabpils.lv](mailto:pasts@jekabpils.lv)  
Izpildītājs

  
/U. Skreivers/

### Izpildītājs:

**VSIA "MELIORPROJEKTS"**  
reģistrācijas Nr. 50003017621  
adrese: Strukturu ielā 14,  
Rīga, LV – 1039  
e-pasts: [meliorproj@meliorprojekts.lv](mailto:meliorproj@meliorprojekts.lv)  
Valdēs priekšsēdētājs

  
/ Z. Zēns/