

Būves nosaukums Bauskas pils

Objekta nosaukums Pils jumts

Objekta adrese Bauskas pils muzejs, Pilskalns, LV-3901

Pasūtītājs: Bauskas pils muzejs

Uzņēmējs: SIA GK jumti, reģ. Nr. 43603048983

Darbu saraksts sastādīts 2024 gada līgus cenās, pamatojoties uz mērījumiem dabā.

Tāme sastādīta 2024 gada 21.augustā

Jumta remonta darbu tāme

Tāmes vērtība ar PVN 21% 4021,27 EUR

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienības izmaksas					Kopā uz visu apjomu				
					Izdevu norma (c/h)	darba samaksa Mmm (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	darbvirsmas (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehānismi (EUR)	summa (EUR)
1		Montāžas darbi												
1.1		Izstrūkstošo-bojāto dakstiņu montāža- nomaļa	dienas	3	16,00	40,00	640,00		5,00	48,00	1920,00		15,00	1935,00
1.2		Skārda detaļu- pieslēgumu remonts	gab	1	3,00	40,00	120,00		10,00	3,00	120,00		10,00	130,00
1.3		Pacēlāja DENKA DL21 noma	dienas	3				140,00				420,00		420,00
		Kopā:								51,00	2040,00	420,00	25,00	2485,00
		Transports	%	25								105,00		105,00
		Slēpnie neparedzētie darbi	%	10							204,00			204,00
		Kopā									2244,00	525,00	25,00	2794,00
		Sociālais nodoklis	%	23,59							529,36			529,36
		Kopā									2773,36	525,00	25,00	3323,36
		PVN	%	21							582,41	110,25	5,25	697,91
		Kopā ar PVN 21%									3355,77	635,25	30,25	4021,27

P.S. Tāme nav iekļauti jumta materiāli!

Sastādīja: Guntars Kampāns- jumtiņa amats meistars, diploms Nr. 6701

mob.tel. +371 26629627, e-pasts: info@gkjumti.lv

www.gkjumti.lv

Remonta tāme sagatavota 11.07 un 29.07 vērtību jumta remontdarbiem. 11.07 vērtības postījumi bija lielāki. Remonta darbiem iepriecējam 3 dienas, kas 2 dienas bija 11.07. vērtības postījumu novērtēšanai un 1 dienu 29.07. postījumu novērtēšanai.

Tapēc no līguma summas izņemt, ka 2680,85 euro attiecināms uz 11.07 vērtības novērtēšanu un 1340,42 euro uz 29.07 vērtības postījumu novērtēšanu.

Bauskas novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

J.Kallinka