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DAUDZGADU LĪGUMS

PAR VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” PĀRVALDĪŠANĀ ESOŠĀS 
VALSTS PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS
UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANU UN FINANSĒŠANU

Rīgā, 2025.gada ___. _________


Latvijas Republikas Satiksmes ministrija, kuru pārstāv [_______________], pamatojoties uz Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr. 242 “Satiksmes ministrijas nolikums” un satiksmes ministra rīkojumu Nr. [____], kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 20__.gada [____] lēmumu Nr. [____], turpmāk – SM, no vienas puses 
un
VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas numurs 40003032065, adrese Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga, LV-1547, [___________________] personā, kas darbojas, pamatojoties uz Valdes 2022.gada [____] lēmumu Nr. [____], ņemot vērā Padomes 2022.gada.__.______. lēmumu Nr. PA____________, turpmāk – LDZ vai Infrastruktūras pārvaldītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk saukti “Puses” un katrs atsevišķi “Puse”,
	
pamatojoties uz :

1) Dzelzceļa likuma 10.2 pantu, kā arī Dzelzceļa likuma 10.1 panta otro daļu;
2) Dzelzceļa likuma 10.2 panta pirmās daļas otrajā punktā un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu 8. panta otrajā punktā noteiktās valsts tiesības sniegt valsts finansējumu infrastruktūras pārvaldītājam, jo īpaši dzelzceļa investīciju finansēšanai, atbilstoši valsts stratēģiskās plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, finansējuma lielumam un citām prasībām, kā arī 4. punktā paredzēto, ka Dalībvalstis nodrošina, ka normālos saimnieciskās darbības apstākļos un samērīgā laikposmā, kas nepārsniedz piecus gadus, infrastruktūras pārvaldītāja peļņas un zaudējumu pārskatā ieņēmumi no infrastruktūras maksām, peļņas no citas komercdarbības, neatmaksājamiem ieņēmumiem no privātiem avotiem, kā arī no valsts finansējuma, attiecīgā gadījumā iekļaujot arī no valsts saņemtos avansa maksājumus, ir vismaz līdzsvarā ar infrastruktūras izdevumiem.  ;
3) VAS “Latvijas dzelzceļš” vidēja termiņa darbības stratēģiju;
4) Indikatīvo dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānu 2025.-2029. gadam (turpmāk - Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns). 

ar mērķi :

(i) nodrošināt drošu dzelzceļa satiksmi valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā un apstākļus, ka dzelzceļa ekspluatācijas drošība tiek kopumā uzturēta un, kad tas ir iespējams, pastāvīgi paaugstināta, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu un starptautisko noteikumu prasības,

(ii) noteikt sabiedrības mobilitātes vajadzībām un dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumu prasībām atbilstošus valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas un izmantošanas nosacījumus, ievērojot Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā 2024.-2029.gadam noteiktos mērķus un paredzot to realizācijai pietiekamus finanšu resursus, tajā skaitā, no valsts budžeta līdzekļiem,

[bookmark: _Hlk517079024](iii) nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu līguma darbības periodā saskaņā ar Dzelzceļa likumā un Līgumā noteikto, SM atbilstoši kompetencei organizējot līdzekļu piešķiršanu un informējot par finansējuma līdzekļu izmantošanu, kā tas izriet no Līguma un ievērojot “Likums par budžetu un finanšu vadību”, “Fiskālās disciplīnas likums” un citu tiesību aktu prasības,

Puses noslēdz šo līgumu laika periodam no 2025. gada līdz 2029.gadam, turpmāk – Līgums.

1. Līguma darbības joma attiecībā uz Infrastruktūras un Apkalpes vietu uzturēšanu

1.1. LDZ apņemas nodrošināt Dzelzceļa likuma 6. panta pirmajā daļā noteiktās LDz pārvaldībā esošā valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – Infrastruktūra) uzturēšanu un atjaunošanu Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā un šajā Līgumā noteiktajā apjomā un kvalitātē, lai sniegtu Dzelzceļa likumā 12.1 pirmajā daļā noteiktos minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksa pakalpojumus (turpmāk - Minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksa pakalpojumu) un Dzelzceļa likumā 12.1 otrajā daļā minētos pakalpojumus LDZ pārvaldībā esošās apkalpes vietās (turpmāk – Apkalpes vietas). LDZ ir tiesības sniegt pārvadātājiem arī Dzelzceļa likuma 12.1 pantā trešajā un ceturtajā daļā minētus pakalpojumus. 

1.2. LDZ apņemas, ievērojot Dzelzceļa likuma 6.panta pirmo daļu un darbojoties normālos saimnieciskās darbības apstākļos, visā Līguma darbības laikā nodrošināt Infrastruktūras izmantošanu:
1.2.1. Minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa sniegšanai dzelzceļa pārvadājumos  atbilstoši Infrastruktūras parametriem, kas norādīti Līguma 1. pielikumā vai atbilstoši Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā apstiprinātajam; 
1.2.2. valsts pasūtījuma izpildei pasažieru pārvadājumu veikšanai;
1.2.3. TEN-T tīkla darbības nodrošināšanai;
1.2.4. savienojumiem ar ostām;
1.2.5. lai sniegtu Infrastruktūras pārvaldītāja, kā apkalpes vietas operatora, Apkalpes vietu pakalpojumus, t.sk., pasažieru staciju, to ēku un cita aprīkojuma izmantošanas (Dzelzceļa likuma 12.1 panta otrās daļas pirmais punkts) pakalpojumus. 

1.3. Ar šo Puses pauž izpratni, ka par “normāliem saimnieciskās darbības apstākļiem” šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi LDZ darbības apstākļi, kuros tiek izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi:
1.4. dzelzceļa tirgus segmentiem, kuriem AS “LatRailNet”, kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs, apstiprina Minimālās piekļuves pakalpojumu kompleksa maksu, pārskata perioda ieņēmumi no Minimālās piekļuves pakalpojumu kompleksa maksas un valsts budžetā paredzētais finansējums nosedz  Infrastruktūras uzturēšanas un atjaunošanas  izmaksas;
1.4.1. valsts ir izpildījusi savas saistības un Infrastruktūras pārvaldītājs ir saņēmis, ja nepieciešams, valsts budžeta līdzekļus finanšu līdzsvara nodrošināšanai atbilstoši Līguma 3.3. punktā noteiktajam;

1.5. [bookmark: _Hlk128670140]Ja kāda no Pusēm konstatē atkāpes no šā Līguma 1.3. punktā definētiem “normāliem saimnieciskās darbības apstākļiem”, tā vēršas pie otras Puses ar nolūku vienoties par Infrastruktūras pārvaldītāja iespējām līdzsvarot Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas šā Līguma 1.1. punktā minētājiem pakalpojumiem ar iespējamiem ieņēmumiem no šiem pakalpojumiem, Infrastruktūras pārvaldītāja peļņas no citas komercdarbības, neatmaksājamiem ieņēmumiem, vai arī par piemērojamiem citiem risinājumiem, lai nodrošinātu “normālus saimnieciskās darbības apstākļus”.

1.6.  Ja Puses saprātīgā termiņā, kas nodrošina Infrastruktūras pārvaldītāja normālu komercdarbību, nevar vienoties par pasākumiem atbilstoši Līguma 1.4. punktam un šos pasākumus realizēt vai konstatē, ka Līguma 1.4. punktā noteiktās rīcības rezultātā nav iespējams panākt Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaru bez valsts finansējuma, vai attiecīgā perioda naudas plūsmas plāns norāda uz nepieciešamību saņemt valsts budžeta līdzekļu avansa maksājumus, SM apņemas veikt Likumā par budžetu un finanšu vadību, Fiskālas disciplīnas likumā un citos tiesību aktos paredzēto rīcību, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Infrastruktūras uzturēšanai, lai nodrošinātu “normālus saimnieciskās darbības apstākļus”.

1.7. Ja netiek nodrošināts finanšu līdzsvars atbilstoši Dzelzceļa likuma un šī Līguma noteikumiem vai netiek nodrošināti “normāli saimnieciskās darbības apstākļi” šī Līguma izpratnē, tad LDZ informējot ieinteresētās puses un saskaņojot ar SM ir tiesības pieņemt komercdarbības turpināšanai nepieciešamus lēmumus par veicamām  darbībām esošo normatīvo dokumentu regulējuma ietvaros, kā rezultātā var rasties Līgumā noteikto rādītāju vai saistību neizpilde.

2. Infrastruktūras uzturēšana un aktīvu pārvaldība

2.1. LDZ veic Infrastruktūras uzturēšanas darbus saskaņā ar drošības pārvaldības sistēmu, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas tiesību aktu prasības drošības un savstarpējās izmantojamības jomā.
2.2. LDZ pārvalda un uztur Minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa un Apkalpes vietu pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos aktīvus, ievērojot drošības pārvaldības sistēmu, lai nodrošinātu dzelzceļa tīkla jaudu un sasniegtu šajā Līgumā noteiktos uz lietotājiem orientētus darbības mērķus un kvalitātes kritērijus
2.3. LDZ apņemas Līguma darbības laikā nodrošināt Infrastruktūras atjaunošanas un Infrastruktūras attīstības investīciju projektu, tajā skaitā jaunas infrastruktūras būvniecību, realizēšanu atbilstoši Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā un šajā Līgumā noteiktajam.
2.4. [bookmark: _Hlk128733469]LDZ nodrošina savlaicīgi nepaveikto infrastruktūras uzturēšanas darbu, kas attiecas uz infrastruktūras atjaunošanas prasībām, veikšanu atbilstoši Minimālā piekļuves pakalpojuma kompleksa maksā (uzcenojumā) iekļauto maksājumu vai piešķirto valsts budžeta līdzekļu struktūrai un apjomam, katru gadu iesniedzot SM dzelzceļa infrastruktūras apsekošanas aktu, par savlaicīgi nepaveikto dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas darbu (sliežu ceļu izvērstais garums ar virsnormatīvo tonnāžu, pie normas 750 milj. bruto tonnas uz 1 km) apjomu, atbilstoši Dzelzceļa likuma 10.2 panta pirmās daļas ceturtajā punktā noteiktajam;

3. Maksājumu un piešķirto līdzekļu struktūra 

3.1. Infrastruktūras pārvaldītāja ikgadēja finanšu līdzsvara un dzelzceļa infrastruktūras investīciju finansēšanas nodrošināšanai, kā arī Dzelzceļa likuma 9. panta ceturtajā daļā noteikto valsts pienākumu izpildei, Puses piemēro Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā noteikto trīs pakāpju finanšu līdzsvara finansēšanas mehānismu, saskaņā ar kuru par Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara sasniegšanas nosacījumu var uzskatīt: 
1) atbilstoši „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums” prasībām izstrādātajā un revidētajā LDZ gada pārskatā  iekļautās apvienoto ienākumu pārskata  formas, apstiprinātu “0” (nulles) vai pozitīva rādītāja peļņas lieluma gada rezultātu pirms valsts finanšu līdzsvara maksājumiem (pozīcijā „Pārskata gada peļņa vai zaudējumi”) un;
2) valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu dzelzceļa infrastruktūras attīstībai, nodrošinot investīciju finansējumu, saskaņā ar Līguma 3. pielikumā iekļauto finansējuma plānu.

3.2. Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei var tikt paredzēti valsts budžeta līdzekļu avansa maksājumi 3.4. punktā minētajiem nolūkiem.

3.3. Līdzekļus Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaram plāno piecu gadu termiņam ikgadēji  saskaņā ar Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā apstiprināto, lai iekļautu to attiecīgā gada valsts budžetā ar mērķi piešķirt Infrastruktūras pārvaldītājam nepieciešamo finansējumu līdz pārskata gadam sekojošā gada 31. decembrim. Valsts budžeta līdzekļu plānošana tiek veikta saskaņā ar Līguma 3. pielikumā  iekļauto tabulu “Valsts budžeta līdzekļi un maksājumu struktūra Infrastruktūras pārvaldītāja izdevumu segšanai un finanšu līdzsvara nodrošināšanai”.

3.4. Katru gadu Infrastruktūras pārvaldītājam tiek piešķirti:
3.4.1. valsts budžeta programmā 31.00.00 "Sabiedriskais transports" apakšprogrammas 31.04.00 “Finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai” ietvaros piešķirtais finansējums, neskarot finansējuma daļu, kas nepieciešama dzelzceļa pasažieru pārvadātāju izdevumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšanu un apkalpes vietu pakalpojumu izmantošanu kompensēšanai. Finansējums tiek piešķirts un izlietots atbilstoši SM rīkojumam;
3.4.2. valsts līdzekļi Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvaram un dzelzceļa investīciju finansēšanai, kas tiek izmantoti infrastruktūras uzturēšanas izdevumu segšanai un dzelzceļa atjaunošanas investīcijām, pamatojoties uz iepriekš saskaņotu valsts līdzekļu pieprasījumu par pārskata periodā nepieciešamajiem valsts budžeta līdzekļiem.

3.5. LDz apņemas:
3.5.1. [bookmark: _Hlk12348119]iesniegt saskaņā ar SM rīkojumā noteikto atskaiti par dotāciju Minimālā piekļuves pakalpojumu kompleksa izmaksu kompensēšanai un apkalpes vietu uzturēšanai izlietojumu pārvadājumiem, kuriem būtisko funkciju veicējs ir noteicis Minimālās piekļuves pakalpojumu kompleksa maksu, kura nesedz pilnās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas;
3.5.2. iesniegt SM rakstisku ziņojumu līdz katra gada 15.maijam par iepriekšējā pārskata gada finanšu līdzsvara nodrošināšanu, kā arī plānoto infrastruktūras pārvaldītāja darbību tekošajā pārskata gadā, informējot par Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara sasniegšanas nosacījumiem un nepieciešamo valsts budžeta finansējumu;
3.5.3. iesniegt SM ceturkšņu atskaites saskaņā ar SM izstrādātiem iekšējiem noteikumiem “Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara īstenošanas uzraudzības kārtība” noteikto, kurās tiek norādīta informācija par tekošajā pārskata gadā Infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai izmantoto finansējumu un plānotiem finanšu līdzsvara nodrošināšanas valsts līdzekļiem LDZ vidēja termiņa darbības stratēģijas laika periodā;
3.5.4. nodrošināt mērķtiecīgu piešķirtā valsts finansējuma izmantošanu. 

3.6. SM apņemas;
3.6.1. 20 (divdesmit) darba dienu laikā izskatīt, nepieciešamības gadījumos pieprasot papildus informāciju, LDZ sniegto informāciju vai ziņojumus un 5 darba dienu laikā informēt par nepieciešamā finansējuma pieprasījuma saskaņošanu un virzīšanu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vai pieprasījuma  noraidīšanu, norādot iemeslus vai pieprasot papildus informāciju;
3.6.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc LDZ informācijas vai ziņojuma saskaņošanas informēt atbilstošas valsts institūcijas par LDZ finanšu stāvokli;
3.6.3. iesniegt finanšu pieprasījumus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanai; 
3.6.4. konsultēt LDZ saistībā ar Līguma saistību izpildi.

3.7. SM  ir tiesības:
3.7.1. pieprasīt LDZ papildu informāciju, kā arī veikt uzraudzības darbības vai revīziju Infrastruktūras pārvaldītāja izmaksu un maksājumu dokumentos, kas saistīti ar valsts budžeta līdzekļu pieprasīšanu un izmantošanu.

3.7.2. [bookmark: p38][bookmark: p-560656]Puses vienojas, ka visi SM piešķirtie valsts līdzekļi ir nododami LDZ rīcībā savlaicīgi, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

4. Izmaksu samazināšanas mērķi un stimuli

4.1. Puses vienojas, ka Infrastruktūras pārvaldītājam, pienācīgi ievērojot drošību un vajadzību uzturēt un uzlabot infrastruktūras pakalpojumu kvalitāti, sniedz stimulus samazināt infrastruktūras nodrošināšanas izmaksas un piekļuves maksas tādēļ LDz funkcionē visaptveroša mērķu vadības un darbības indikatoru sistēma, kuru apstiprina uzņēmuma padome un tā tiek kaskadēta atbilstoši uzņēmuma struktūrai.

5. Līguma darbības joma attiecībā uz Infrastruktūras attīstību

5.1. LDz realizē Indikatīvajā plānā norādītos investīciju projektus atbilstoši finansējumam. LDZ sagatavo un iesniedz attiecīgām valsts institūcijām dzelzceļa investīciju projektu finansējuma pieteikumus un, iespēju robežās, projektu īstenošanai piesaista ES fondu un citu atbalstu programmu līdzfinansējumu, kā arī sagatavo un iesniedz SM izvērtēšanai priekšlikumus prioritāriem pasākumiem dzelzceļa jomā vidēja termiņa budžeta ietvaram un valsts budžeta finansējuma nepieciešamību finanšu līdzsvara nodrošināšanai un dzelzceļa investīciju finansēšanai.

6. Kvalitātes un uz lietotāju orientēti darbības mērķi 

6.1. Puses vienojas, ka kvalitātes un uz lietotāju orientētie darbības mērķi tiek noteikti atbilstoši PRIME darbības indikatoru katalogam. Puses šī Līguma 2. pielikumā vienojas par indikatoru noteikšanu visam Līguma darbības periodam. Katru gadu, līdz 1. jūnijam LDz iesniedz atskaiti  par uz lietotāju orientēto darbības mērķu izpildi iepriekšējā pārskata periodā. Puses veic pārrunas un vienojas par korektīviem pasākumiem  mērķu izpildes uzlabošanai.

7. Noteikumi par to, kā rīkoties ievērojamu darbības traucējumu gadījumā un ārkārtas situācijās, tostarp ārkārtas rīcības plāni.

7.1. Darbības traucējumu gadījumā un ārkārtas situācijas iestāšanās gadījumā lēmumus pieņem un seku likvidēšanas vadību organizē balstoties uz Valsts civilās aizsardzības plānu un saskaņā ar Infrastruktūras pārvaldītāja apstiprinātiem reaģēšanas noteikumiem un instrukcijām.

7.2. Publiskās dzelzceļa infrastruktūras lietotāji tiek informēti par būtiskiem traucējumiem publiskās dzelzceļa infrastruktūras pārvaldībā un par dzelzceļa transporta negadījumiem vai incidentiem, kuru novēršanā var tikt iesaistīti visi pieejamie resursi, ko nosaka Ministru kabineta 07.12.2004. noteikumi Nr. 1005 "Kārtība, kādā pārvadātājs nodod tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtība, kādā pārvadātājam atlīdzina resursu vērtību".

7.3. Ja šajā nodaļā noteikto saistību izpilde kavē citu Līgumā paredzēto saistību izpildi, Līguma puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu (nepienācīgu izpildi), kamēr nav novērsti iemesli, kas kavē to izpildi.

8. Korektīvie pasākumi un strīdu izšķiršanas kārtība

8.1. Apstākļos, kad tiek ietekmēta publiskā finansējuma pieejamība Infrastruktūras ilgtermiņa atjaunošanai, attīstībai un modernizācijai, kā arī dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvars, SM pēc LDZ rakstiski sniegtās informācijas, normatīvo aktu kārtībā, apņemas vērsties Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību.
8.2. Pusēm abpusēji vienojoties var tikt rosināti grozījumi šajā Līgumā, kā arī Indikatīvajā dzelzceļa infrastruktūras attīstības plānā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, kā arī gadījumos, ja stājas spēkā jaunas prasības, kas izriet no normatīvajiem aktiem.
8.3. Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Pusēm par Līguma izpildi, tiek risinātas pārrunu ceļā.

9. Līguma termiņš 

9.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un attiecas uz laika posmu no 2025.gada 1. janvāra līdz 2029.gada 31.decembrim, un to publicē atbilstoši Dzelzceļa likuma 101 panta 3.daļas noteikumiem. 
9.2. Ja Puses līdz Līguma termiņa beigām nevienojas par jauna līguma noslēgšanu, Līgums tiek atzīts par pagarinātu un Līguma noteikumi tiek attiecīgi piemēroti līdz brīdim, kad Puses būs noslēgušas Dzelzceļa likuma 10.1 panta 2. daļā paredzēto līgumu jaunam piecu gadu periodam.
9.3. Puses apņemas uzsākt sarunas par jaunu līgumu ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu pirms šī Līguma darbības termiņa izbeigšanās. 
9.4. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Pusēm par to vienojoties un attiecīgi informējot infrastruktūras lietotājus.

10. Citi līguma noteikumi

10.1.  Nevienai no Līguma pusēm nav tiesību nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus nevienai trešajai pusei.
10.2. Līguma puses apliecina, ka to pārstāvji, parakstot Līgumu, darbojas saskaņā ar piešķirtajām pilnvarām, kas piešķirtas nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus, LDz statūtu, noteikumu un citu tiesību aktu prasības.
10.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katrai Līguma pusei.
10.4. Visi ar Līgumu saistītie Pušu savstarpējie paziņojumi iesniedzami rakstiski uz Līgumā norādītajām adresēm, ieskaitot elektroniska dokumenta formā uz pušu oficiālo e-adresi. 
10.5. Līguma pielikumi:
1. pielikums - VAS “Latvijas dzelzceļš” valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas raksturlielumi;
[bookmark: _Hlk99047836]2. pielikums - Kvalitātes un uz lietotāju orientēti darbības mērķi 2025.g. – 2029.g
3. pielikums Valsts budžeta līdzekļi un maksājumu struktūra Infrastruktūras pārvaldītāja izdevumu segšanai un finanšu līdzsvara nodrošināšanai
Pušu e-paraksti:

	
___________________________
Satiksmes ministrija
	
_______________________
VAS “Latvijas dzelzceļš”


[bookmark: _Toc500248230]1.pielikums
DAUDZGADU LĪGUMAM
PAR VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” PĀRVALDĪŠANĀ ESOŠĀS
VALSTS PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS
UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANU UN FINANSĒŠANU
[bookmark: _Toc500248231]
[bookmark: _Hlk99047790][bookmark: _Hlk116058735]VAS “Latvijas dzelzceļš” valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas raksturlielumi
	[bookmark: _Hlk200537664]Nr.
p.k.
	Iecirkņa nosaukums
	Dzelzceļa
iecirkņu
kategorija

	Pieļaujamais ātrums
vidēji iecirknī (km/h)
	Maksimāli iedalāmā caurlaides spēja pārvadājumiem
(vilc.pāros/dienā)

	
	
	
	Pasažieru
vilcieniem
	Kravas un citiem vilcieniem
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ventspils – Tukums II
	1
	90
	80
	35 (17)

	2
	Tukums II - Jelgava
	1
	90
	80
	25 (15)

	3
	Jelgava – Krustpils
	1
	90
	80
	32 (16)

	4
	Krustpils – Daugavpils
	1
	120
	80
	38-40 (20)

	4.1.
	Krustpils – Līvāni
	1
	120
	80
	38 (20)

	4.2.
	Līvāni – Daugavpils
	1
	120
	80
	40 (20)

	5
	Daugavpils – Indra –Valsts robeža
	1
	119
	80
	20-38 (20-22)

	5.1.
	Daugavpils – Indra
	1
	119
	80
	38 (22)

	5.2.
	Indra – Valsts robeža
	1
	120
	80
	20 (20)

	6
	Rīga Pasažieru – Krustpils
	1
	118
	84
	113-150 (70-90)

	6.1.
	Rīga Pasažieru – Jāņavārti
	1
	100
	80
	150 (90)

	6.2.
	Jāņavārti – Šķirotava
	1
	100
	80
	150 (70)

	6.3.
	Šķirotava – Salaspils
	1
	120
	80
	113 (70)

	6.4.
	Salaspils – Ogre
	1
	120
	80
	113 (70)

	6.5.
	Ogre – Lielvārde
	1
	120
	80
	113 (70)

	6.6.
	Lielvārde-Skrīveri
	1
	120
	80
	113 (70)

	6.7.
	Skrīveri – Aizkraukle
	1
	110
	85
	113 (70)

	6.8.
	Aizkraukle – Pļaviņas
	1
	120
	90
	113 (70)

	6.9.
	Pļaviņas – Krustpils
	1
	120
	90
	113 (70)

	7
	Krustpils – Rēzekne II
	1
	120
	80
	27 (20)

	8
	Rēzekne II – Zilupe – Valsts robeža
	1
	116
	80
	15-30 (15-18)

	8.1.
	Rēzekne II – Zilupe
	1
	112
	80
	30 (18)

	8.2.
	Zilupe – Valsts robeža
	1
	120
	80
	15 (15)

	9
	Valsts robeža – Kārsava – Rēzekne I
	1
	103
	81
	7-33 (4-12)

	9.1.
	Valsts robeža – Kārsava
	1
	106
	83
	7 (4)

	9.2.
	Kārsava – Rēzekne I
	1
	100
	80
	33 (12)

	10
	Rēzekne I – Daugavpils
	1
	92
	77
	37 (20)

	11
	Daugavpils –Kurcums – Valsts robeža
	2
	100
	80
	1-32 (1-16)

	11.1.
	Daugavpils – Kurcums
	1, 2
	100
	80
	32 (16)

	11.2.
	Kurcums –Valsts robeža
	2
	100
	80
	1 (1)

	12
	Valsts robeža – Eglaine – Daugavpils
	2
	100
	80
	4-39 (4-20)

	12.1.
	Valsts robeža – Eglaine
	2
	100
	80
	4 (4)

	12.2.
	Eglaine – Daugavpils
	2
	100
	80
	39 (20)

	13
	C.p.524.km. – C.p.401.km.
	1
	60
	60
	47 (23)

	14
	Rīga Pasažieru – Jelgava
	2
	100
	80
	113 (70)

	14.1.
	Rīga Pasažieru – Torņakalns
	2
	100
	80
	113 (70)

	14.2.
	Torņakalns – Olaine
	2
	120
	80
	113 (70)

	14.3.
	Olaine – Jelgava
	2
	110
	80
	113 (70)

	15
	Jelgava – Liepāja
	2
	90
	80
	10-113 (10-56)

	15.1.
	Jelgava – Glūda
	2
	90
	80
	113 (56)

	15.2.
	Glūda – Saldus
	2
	90
	80
	11 (10)

	15.3.
	Saldus – Liepāja
	2
	90
	80
	10 (10)

	16
	Jelgava – Meitene –Valsts robeža
	2
	120
	90
	6-18 (6-9)

	16.1.
	Jelgava – Meitene
	2
	120
	90
	18 (9)

	16.2.
	Meitene – Valsts robeža
	2
	120
	90
	6 (6)

	17
	Rīga Pasažieru –Lugaži – Valsts robeža
	1, 2
	108
	80
	12-113 (12-70)

	17.1.
	Rīga Pasažieru – Zemitāni
	1
	80
	80
	113 (70)

	17.2.
	Zemitāni - Jugla
	1
	80
	80
	113 (56)

	17.3.
	Jugla – Vangaži
	2
	120
	80
	60 (30)

	17.4.
	Vangaži – Sigulda
	2
	100
	80
	113 (56)

	17.5.
	Sigulda – Cēsis
	2
	105
	80
	33 (20)

	17.6.
	Cēsis – Valmiera
	2
	105
	80
	46 (23)

	17.7.
	Valmiera – Lugaži
	2
	120
	80
	32 (20)

	17.8.
	Lugaži – Valsts robeža
	2
	120
	80
	12* (12*)

	18
	Torņakalns –Tukums II
	2
	100
	60
	22-113 (20-113)

	18.1.
	Torņakalns – Zasulauks
	2
	100
	60
	113 (113)

	18.2.
	Zasulauks – Priedaine
	2
	120
	60
	113 (113)

	18.3.
	Priedaine – Dubulti
	2
	120
	60
	113 (113)

	18.4.
	Dubulti – Sloka
	2
	100
	60
	113 (113)

	18.5.
	Sloka – Ķemeri
	2
	120
	60
	44 (22)

	18.6.
	Ķemeri – Tukums I
	2
	120
	60
	22 (20)

	18.7.
	Tukums I – Tukums II
	2
	80
	60
	67 (34)

	19
	Zemitāni – Skulte
	1, 2
	96
	80
	57-113 (24-70)

	19.1.
	Zemitāni – C.p.Brasa
	1
	100
	80
	113 (70)

	19.2.
	C.p.Brasa – Mangaļi
	1
	90
	80
	113 (70)

	19.3.
	Mangaļi – Ziemeļblāzma
	1
	80
	80
	57 (70)

	19.4.
	Ziemeļblāzma – Vecāķi
	2
	100
	80
	113 (70)

	19.5.
	Vecāķi – Carnikava
	2
	100
	80
	113 (70)

	19.6.
	Carnikava – Saulkrasti
	2
	100
	80
	71 (35)

	19.7.
	Saulkrasti – Skulte
	2
	100
	80
	57 (24)

	20
	* Čiekurkalns – C.p.3.km
	1
	-
	36
	72 (36)

	20.1.
	Čiekurkalns – C.p.Brasa
	1
	-
	40
	72 (36)

	20.2.
	*C.p.Brasa – C.p.3.km
	1
	-
	32
	72 (36)

	21
	Glūda – Reņģe – Valsts robeža
	2
	100
	80
	3-15 (3-5)

	21.1.
	Glūda – Reņģe
	2
	100
	80
	15 (5)

	21.2.
	Reņģe – Valsts robeža
	2
	100
	80
	3 (3)

	22
	Zasulauks – Bolderāja
	1
	-
	52
	66 (33)

	24
	Rīga Preču – Sauriešu
	1
	-
	50
	45-60 (23-30)

	24.1.
	Rīga Preču – Jāņavārti
	1
	-
	50
	60 (30)

	24.2.
	Rīga Preču – Šķirotava
	1
	-
	50
	45 (23)

	25
	Zemitāni – Jāņavārti
	1
	40
	40
	113 (70)

	26
	C.p.191.km. – C.p.524.km.
	3
	60
	60
	20 (10)

	27
	Pļaviņas – Gulbene
	3
	90
	80
	4-14

	27.1
	Pļaviņas - Jaunkalsnava
	3
	90
	80
	14

	27.2
	Jaunkalsnava- Madona
	3
	90
	80
	9

	27.3
	Madona - Gulbene
	3
	90
	80
	4

	32
	Gulbene – Alūksne (šaursliežu)
	3
	35
	35
	11

	36
	Jaunkalsnava – Veseta
	3
	-
	25
	4

	42
	Bolderāja-Krievu sala
	1
	60
	60
	40 (20)

	43
	Ceļa postenis 3. km – Kundziņsala
	3
	-
	15
	5



[bookmark: _Hlk129801442]* Norādīta līguma noslēgšanas brīdī tehniski iespējamā caurlaides spēja, atbilstoši spēkā esošajam publicētajam tīkla pārskatam. 
**Infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina caurlaides spēju atbilstoši dzelzceļa kravu un pasažieru pārvadājumu pieprasījumam, bet caurlaides spēja var tikt palielināta piesaistot papildus resursus 12 mēnešu laika periodā




2.pielikums
DAUDZGADU LĪGUMAM
PAR VAS “LATVIJAS DZELZCEĻŠ” PĀRVALDĪŠANĀ ESOŠĀS
VALSTS PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS
UZTURĒŠANAS UN ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANU UN FINANSĒŠANU

[bookmark: _Hlk128671377][bookmark: _Hlk99047806]Kvalitātes un uz lietotāju orientēti darbības mērķi 2023.g. – 2027.g. (KPI)

Lietotie termini:
KPI- no angļu valodas-key performance indicators jeb galvenie veiktspējas rādītāji;
PPP-no angļu valodas Purchasing power parity jeb pirktspējas paritātes indekss;
TAC- no angļu valodas Track Access Charges jeb maksa par piekļuvi infrastruktūrai.
OPEX- no angļu valodas Operating Expenses jeb pamatdarbības izmaksas;
CAPEX- no angļu valodas Capital Expenditure jeb izdevumi kapitālieguldījumiem.

A. VILCIENU SATIKSMES EFEKTIVITĀTE, LĪNIJAS ĀTRUMA UN UZTICAMĪBAS ZIŅĀ UN KLIENTU APMIERINĀTĪBA- IZPILDE (Performance):

1. Pasažieru vilcienu punktualitāte, % 

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	99.07
	99.40
	98.94
	98.95
	98.3
	97.8
	98
	98.5
	99
	99.5
	99.5



Metodika:  Caurbraucošo pasažieru vilcienu skaits atbilstoši sarakstam (par kavējumu netiek uzskatīts laiks līdz 5 minūtēm (ieskaitot)) pret kopējo caurbraucošo pasažieru vilcienu skaitu, %.

2. Kravas vilcienu punktualitāte, % 

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	93.82
	89.13
	88.62
	90.23
	92.8
	91.7
	92
	92.3
	92.6
	92.9
	93.2



Metodika: Caurbraucošo kravas vilcienu skaits atbilstoši sarakstam (par kavējumu netiek uzskatīts laiks līdz 15 minūtēm (ieskaitot)) pret kopējo caurbraucošo kravas vilcienu skaitu, %.

B. TĪKLA JAUDA UN STĀVOKLIS:

1. Sliežu ceļi ar ātruma pastāvīgiem ierobežojumiem pret kopējo galveno sliežu ceļu garumu, % 
                           
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	0.55
	0.55
	1.13
	1.7
	0.8
	2.1
	2.3
	2.5
	2.7
	2.9
	3.1


 
Metodika: Sliežu ceļu garums ar ātruma pastāvīgiem ierobežojumiem uz kopējo galveno sliežu ceļu garumu (km), %.

2. Infrastruktūras pārvaldītāja vainas dēļ izraisīto vilcienu kavējumu laiks uz kopējo vilcienu kilometru skaitu (min uz tūkst.vilc-km)
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2029
	2029

	2.10
	2.37
	3.67
	1.44
	1.2
	1.26
	2.15
	2.15
	2.15
	2.15
	2.15



Metodika: Pasažieru un kravu vilcienu kavējumu laiks (par kavējumu netiek uzskatīts laiks līdz 5 minūtēm (ieskaitot) pasažieru vilcieniem un 15  minūtēm (ieskaitot) kravu vilcieniem)  infrastruktūras pārvaldītāja vainas dēļ uz  kopējiem tūkst. vilc-km (ieskaitot manevru)

C. AKTĪVU PARVALDĪBA -  FINANSES (Finance):

1. OPEX – infrastruktūras uzturēšanas izmaksas (minimālā piekļuves pakalpojuma kompleksa un piekļuves infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām) uz galveno sliežu ceļu garumu, tūkst. EUR 

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	51
	44.1
	40.1
	39.7
	44.3
	42.9
	42.4
	43.2
	.44.5
	44.8
	45.1



Metodika: Infrastruktūras uzturēšanas izmaksas (minimālā piekļuves pakalpojuma kompleksa un piekļuves infrastruktūrai, kas savieno to ar apkalpes vietām), neieskaitot nolietojumu uz galveno sliežu ceļu garumu (km), pirms PPP piemērošanas, tūkst. EUR. 

2. CAPEX- kapitālizdevumi (investīcijas) uz galveno sliežu ceļu garumu, tūkst. EUR 

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	10.7
	5.1
	5.4
	8.7
	30.5
	55.4
	55.7
	71.3
	45.8
	41.22
	37.09



Metodika: Kapitālizdevumi uz galveno sliežu ceļu garumu, pirms PPP piemērošanas, tūkst. EUR.

D. DROŠĪBAS LĪMEŅI (Safety):

1. Nopietno negadījumu skaits uz vilcienu-km 

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1.14
	0.72
	0.92
	1.33
	0.64
	1.05
	1
	1
	1
	1
	1



Metodika: nopietnie negadījumi (vilcienu sadursme, vilciena nobraukšana no sliedēm, negadījums uz dzelzceļa pārbrauktuves vai pārejas, negadījums ar personu, kurā iesaistīts kustībā esošs ritošais sastāvs, ugunsgrēks vai sprādziens riteklī) uz milj. vilcienu-km kopskaitu (ieskaitot manevru kustību).





2. Ar LDz saistītu satiksmes drošības pārkāpumu (prekursoru) skaits uz vilcienu-km  

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	0.12
	0.08
	0.08
	0
	0
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2


  
Metodika: satiksmes drošības pārkāpumu (prekursoru: sliedes lūzums, sliežu ceļa virsbūves defekts, bīstama signalizācijas atteice) skaits uz milj. vilcienu-km kopskaitu (ieskaitot manevru kustību).

E. VIDES AIZSARDZĪBA:

1. Galveno sliežu ceļa garuma elektrifikācijas līmenis, % 
           
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	22.64
	22.67
	22.70
	22.4
	22.5
	22.5
	22.5
	22.5
	22.7
	22.7
	22.7


   
Metodika: Elektrificēto sliežu ceļu izvērstais garums uz galveno sliežu ceļu garumu (km), %.
2. Dīzeļu daļa

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	78.05
	70.82
	69.03
	68.93
	64.30
	58.25
	56.58
	56.40
	55.88
	55.32
	54.76



Metodika: Dīzeļvilcienu km uz kopējiem vilcienu-km (ieskaitot manevru), %.
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3. pielikums
DAUDZGADU LĪGUMAM
Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un kapitālieguldījumu finansēšanas ietekmes novērtējums uz valsts budžetu
Kopsavilkums par valsts budžeta līdzekļu naudas plūsmu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un finansēšanai
(tūkst. EUR)
	Valsts budžeta finansējums 
	Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā plānotais finansējums (tūkst. euro)
	Nepieciešamais papildus finansējums valsts budžetā 
(tūkst. euro) 

	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	1. Pasažieru pārvadātāju valsts budžeta finansējums, t.sk. 
	49 681 
	48 954 
	48 508 
	48 048 
	47 573 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1. Finansējums pasažieru pārvadājumu dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai (maksājums VAS Latvijas dzelzceļš) 
	49 681 
	48 954 
	48 508 
	48 048 
	47 573 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	2. Valsts investīcijas dzelzceļa infrastruktūras atjaunošanā, kas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, t.sk. 
	26 013 
	0 
	0 
	0 
	0 
	696 
	33 464 
	47 448 
	48 262 
	53 520 

	Finanšu līdzsvars (Dzelzceļa likuma 9. panta 4. punkts)
	26 013 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	23 948 
	31 295 
	29 161 
	27 841 

	ES projektu līdzfinansēšana un Infrastruktūras investīciju finansēšana no valsts budžeta
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	696 
	9 516 
	16 153 
	19 102 
	25 678 

	3. Kopā valsts līdzekļi 
	75 694,2
	48 953,7
	48 507,5
	48 047,5
	47 573,3
	696,3
	33 463,8
	47 447,8
	48 262,3
	53 519,7







