

Lielajā projektā iekļautais slimnīcas aprīkojuma saraksts

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprīkojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
1	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Pacienta transportēšanas rati/gulta	36	2 300,00	82 800,00	100 188,00				
2	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Izmeklējumu LED lampa stacionāra, 30 000 lux	12	1 500,00	18 000,00	21 780,00				
3	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Operāciju lampa 100000 lux	2	14 000,00	28 000,00	33 880,00				
4	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Izmeklējumu lampa 15000 lux, mobila	40	1 500,00	60 000,00	72 600,00				
5	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Stacionāra digitāla rentgeniekārta	1	170 000,00	170 000,00	205 700,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
6	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Pacienta gulta	40	1 800,00	72 000,00	87 120,00				
7	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Izmeklējumu galds, portatīvais	2	4 200,00	8 400,00	10 164,00				
8	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Anestēzijas iekārta	1	25 000,00	25 000,00	30 250,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
9	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Defibrilators ar EKG un EKS	1	15 000,00	15 000,00	18 150,00				
10	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Pacientu monitors	40	5 000,00	200 000,00	242 000,00				
11	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Mākslīgais plaušu ventilators	2	17 000,00	34 000,00	41 140,00				
12	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Portatīvais mākslīgais plaušu ventilators	3	8 000,00	24 000,00	29 040,00				
13	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Perfuzors	80	850,00	68 000,00	82 280,00				
14	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Portatīvais māsu postenis/medikamentu rati	5	1 700,00	8 500,00	10 285,00				
15	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	2	9 600,00	19 200,00	23 232,00	Dezinfekcijas iekārta			
16	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Portatīvais US	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
17	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Portatīvais fibroskops	2	8 000,00	16 000,00	19 360,00				
18	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Asins gāzu analizators	2	15 000,00	30 000,00	36 300,00				
19	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Pacientu sildīšanas matracis/sega	24	1 200,00	28 800,00	34 848,00				
20	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Ultrasonogrāfs	1	75 000,00	75 000,00	90 750,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
21	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Pacienta mikrotraumu operāciju galds	2	10 000,00	20 000,00	24 200,00				
22	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Video intubācijas iekārta	2	9 000,00	18 000,00	21 780,00				
23	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Ginekologa izmeklējumu galds	1	9 600,00	9 600,00	11 616,00				
24	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Pacientu pārvietošanas sēdrati	15	700,00	10 500,00	12 705,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprīkojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
25	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Galdiņš reanimācijas pasākumiem ar defibrilatoru	2	12 000,00	24 000,00	29 040,00				
26	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Asins un infūziju šķīdumu sildīšanas iekārta	24	800,00	19 200,00	23 232,00				
27	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Datortomogrāfs	1	500 000,00	500 000,00	605 000,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
28	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Lieljaudas vakuuma sūknis, pārnēsājams	2	2 000,00	4 000,00	4 840,00				
29	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Kardiogrāfs	4	4 300,00	17 200,00	20 812,00				
30	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Ginekologa darba vieta	1	8 000,00	8 000,00	9 680,00				
31	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Medicīniskās mēbeles	1	45 000,00	45 000,00	54 450,00				
32	Med.iekārtas	Lielais projekts	Pagrabs	NMC	26000	Neatliekamās medicīnas centrs	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
33		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Operāciju galds ar aksesuāriem	15	58 000,00	870 000,00	1 052 700,00	15,00			Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
34		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Operāciju galda virsmas	7	18 000,00	126 000,00	152 460,00				
35		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Operāciju galda virsmu mazgāšanas iekārta	1	170 000,00	170 000,00	205 700,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
36		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Operāciju lampa ar video kameru un satelītu	15	27 000,00	405 000,00	490 050,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
37		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Narkozes iekārta ar gāzu analīzes monitoru un EKG	15	25 000,00	375 000,00	453 750,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
38		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Koagulācijas iekārta	10	6 800,00	68 000,00	82 280,00				
39		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Defibrilators	15	15 000,00	225 000,00	272 250,00				
40		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Endoskopijas tornis laparoskopijām 3D	2	90 000,00	180 000,00	217 800,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
41		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Rtg digitālais C-loks	2	160 000,00	320 000,00	387 200,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
42		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Anestezijologa darba vietas galds	15	18 000,00	270 000,00	326 700,00				
43		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Perfuzors	52	850,00	44 200,00	53 482,00				
44		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Infuzomāts	13	870,00	11 310,00	13 685,10				
45		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Pacientu sildīšanas sega	14	1 200,00	16 800,00	20 328,00				
46		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Asins plazmas atkausētājs	3	4 545,45	13 636,35	16 499,98				
47		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Infūziju sildītājs	14	8 000,00	112 000,00	135 520,00				
48		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Plazmas koagulācijas iekārta	1	23 000,00	23 000,00	27 830,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
49		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Augsta retinājuma vakuuma sūknis	15	1 200,00	18 000,00	21 780,00				
50		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Termoskapis divdurvju 200l	3	1 500,00	4 500,00	5 445,00				
51		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	3	9 600,00	28 800,00	34 848,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprīkojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
52		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Radiofrekvences ablācijas ģenerators	1	28 000,00	28 000,00	33 880,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
53		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Video intubācijas iekārta	2	8 700,00	17 400,00	21 054,00				
54		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Hipotermijas iekārta	14	2 200,00	30 800,00	37 268,00				
55		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Medicīniskās mēbeles	1	50 000,00	50 000,00	60 500,00				
56		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Pieres gaismas/lampas	30	4 600,00	138 000,00	166 980,00				
57		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Brilles ar operācijas lauka palielinājumu	10	5 000,00	50 000,00	60 500,00				
58		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Parenhimatozo audu disektors	1	8 000,00	8 000,00	9 680,00				
59		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Mikroskops operāciju neiroķirurģijai	1	230 000,00	230 000,00	278 300,00	14.11.:no 60000 uz 230000			Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
60		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Preparāta rentgena aparāts/ gamma detektors (krūšu operācijas)	1	18 000,00	18 000,00	21 780,00	14.11.: no 50000 uz 18000			
61		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Fleksiblais holedohoskops intraoperatīvām izmeklēšanām	1	12 000,00	12 000,00	14 520,00	14.11: no 50000 uz 12000			
62		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Laparoskopiskie instrumenti (TAMIS operācijām)	3	16 666,67	50 000,00	60 500,00				
63		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Kavitācijas ultraskaņas skalpelis (CUSA)	1	110 000,00	110 000,00	133 100,00	14.11.: no 50000 uz 110000			Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
64		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Nervu integritātes monitors ar izsuktajiem potenciāliem	1	50 000,00	50 000,00	60 500,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
65		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks zāles	19000	Operāciju bloks A	Pie griestiem stiprināta sliede ar elektrisku trīsi irīgācijas šķidrumiem	1	400,00	400,00	484,00				
66		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Pacientu pārceļšanas sistēma no nefrās zonas uz tīro	3	17 000,00	51 000,00	61 710,00				
67		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Pēcoperāciju palātas pacientu gulta	40	1 800,00	72 000,00	87 120,00				
68		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Portatīvais EKG monitors	40	3 500,00	140 000,00	169 400,00				
69		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Pēcoperāciju pacientu portatīvais ultrasonogrāfs	1	28 000,00	28 000,00	33 880,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
70		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
71		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Anesteziloga darba vietas galds	4	2 000,00	8 000,00	9 680,00				
72		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Augsta retinājuma vakuuma sūknis	2	3 000,00	6 000,00	7 260,00				
73		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Kardiogrāfs 12 novadījumu ar komplektāciju	1	35 000,00	35 000,00	42 350,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
74		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Defibrilators	1	6 000,00	6 000,00	7 260,00				
75		Lielais projekts	Pagrabs	Operāciju bloks atmošanās telpas	19000	Operāciju bloks A	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	1	9 600,00	9 600,00	11 616,00				
76		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Koncentrātu un reversās osmozes, dezinfekcijas piegādes sistēma	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
77		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Kardiogrāfs 12 novadījumu	1	3 500,00	3 500,00	4 235,00				
78		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	EKG monitors (pacienta vitālo funkciju monitors)	2	3 500,00	7 000,00	8 470,00				
79		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Dialīzes gulta/ krēsls	20	1 200,00	24 000,00	29 040,00				
80		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Reanimācijas gulta	2	2 000,00	4 000,00	4 840,00				
81		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Pacienta galdpiņš	22	200,00	4 400,00	5 324,00				
82		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Hemofiltrācijas iekārta	10	8 000,00	80 000,00	96 800,00	22 uz 10			
83		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Mobilie pacienta gultu svāri	1	3 500,00	3 500,00	4 235,00				
84		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00				
85		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
86		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	2	1 700,00	3 400,00	4 114,00				
87		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Atkritumu mobilie rati	7	450,00	3 150,00	3 811,50				
88		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Guļrati	1	1 500,00	1 500,00	1 815,00				
89		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Perfuzors	9	850,00	7 650,00	9 256,50				
90		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Mobilais izmeklējuma galds	1	4 200,00	4 200,00	5 082,00				
91		Lielais projekts	1.stāvs	Hemodialīzes nodaļa: 31	23961	31. hroniskās hemodialīzes nodaļa	Pacienta rati, ar svaru funkciju	1	850,00	850,00	1 028,50				
92		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Pacienta gulta	36	1 800,00	64 800,00	78 408,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
93		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Pacienta gulta (IT)	2	3 600,00	7 200,00	8 712,00				
94		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Pacienta galdīņš	40	200,00	8 000,00	9 680,00				
95		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Zīdaiņu elektroniskie svāri	2	330,58	661,16	800,00				
96		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Portatīvā zīdaiņu gultiņa	40	700,00	28 000,00	33 880,00				
97		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	1	9 600,00	9 600,00	11 616,00				
98		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	EKG monitoru centrāle	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00				
99		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	EKG monitors (6 + 2 intensīvas aprūpes gultai)	8	3 500,00	28 000,00	33 880,00				
100		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
101		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Saimnieciskās mēbeles	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00				
102		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Portatīvais māsu postenis/medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
103		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Portatīvais māsu postenis/medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
104		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Kardiotokogrāfs	3	9 000,00	27 000,00	32 670,00				
105		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Sēdrati	2	550,00	1 100,00	1 331,00				
106		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļa: 17	14111	17.dzemdību nodaļa	Guļrati	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				
107		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Dzemdību galds	6	6 600,00	39 600,00	47 916,00				
108		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Bezēnu izmeklējumu lampa	6	2 200,00	13 200,00	15 972,00				
109		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Zīdaiņa elektroniskie svāri	6	330,58	1 983,47	2 400,00				
110		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Perfuzors	10	850,00	8 500,00	10 285,00				
111		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Infuzomāts	2	870,00	1 740,00	2 105,40				
112		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Fetālais monitors/dopleris	6	1 400,00	8 400,00	10 164,00				
113		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Kardiotokogrāfs (ar iespēju monitorēt dvīņus)	4	10 000,00	40 000,00	48 400,00				
114		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Vakuuma sūknis	6	2 500,00	15 000,00	18 150,00				
115		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Transporta inkubators	1	16 000,00	16 000,00	19 360,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaits jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
116		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
117		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Jaundzimušo reanimācijas galds	6	1 200,00	7 200,00	8 712,00				
118		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Dzemdību vanna	1	3 000,00	3 000,00	3 630,00				
119		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	EKG monitors	5	1 400,00	7 000,00	8 470,00				
120		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Laringoskops jaundzimušo ar mēlītēm Nr. 00, Nr.0, Nr.1	6	500,00	3 000,00	3 630,00				
121		Lielais projekts	1.stāvs	Dzemdību nodaļas dzemdību zāle	14111	17.dzemdību nodaļa	Ultrasonogrāfs portatīvais	2	12 000,00	24 000,00	29 040,00				
122		Lielais projekts	1.stāvs	Operāciju zāle ķeizargrieznie m	19000	Operāciju bloks A	Vakuumsūkņis	2	1 600,00	3 200,00	3 872,00				
123		Lielais projekts	1.stāvs	Operāciju zāle ķeizargrieznie m	19000	Operāciju bloks A	Jaundzimušo reanimācijas galds	1	11 000,00	11 000,00	13 310,00				
124		Lielais projekts	1.stāvs	Operāciju zāle ķeizargrieznie m	19000	Operāciju bloks A	Zidaiņa elektroniskie svāri	1	330,58	330,58	400,00				
125		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	IT inkubators	10	18 000,00	180 000,00	217 800,00				
126		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Asins gāzu analizators	1	15 000,00	15 000,00	18 150,00				
127		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	EKG monitors	8	12 000,00	96 000,00	116 160,00				
128		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Perfuzors	33	850,00	28 050,00	33 940,50				
129		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Infuzomāts	34	870,00	29 580,00	35 791,80				
130		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Anesteziloga darba vietas galds	6	2 000,00	12 000,00	14 520,00				
131		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Mākslīgais plaušu ventilators, neonatālais	2	9 000,00	18 000,00	21 780,00				
132		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Mākslīgais plaušu ventilators, neonatālais ar integrētu augstfrekvenci	2	19 000,00	38 000,00	45 980,00				
133		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Mākslīgais plaušu ventiatlators CPAP	8	8 500,00	68 000,00	82 280,00				
134		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Defibrilators ar EKG	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
135		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Ultrasonogrāfijas iekārta	1	50 000,00	50 000,00	60 500,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
136		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
137		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
138		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Jaundzimušo reanimācijas galds	4	1 200,00	4 800,00	5 808,00				
139		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Augstfrekvences oscilators	1	23 000,00	23 000,00	27 830,00				Nr. 01-10.2-01/1028 saskaņots 06.03.2018
140		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	EEG monitors	2	19 000,00	38 000,00	45 980,00				
141		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Jaundzimušo reanimācijas galdiņš	4	11 000,00	44 000,00	53 240,00				
142		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Fototerapijas kameras	4	3 500,00	14 000,00	16 940,00				
143		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Siltuma matračī	8	1 652,89	13 223,14	16 000,00				
144		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Bezēnu lampas	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				
145		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Transporta inkubators ar aprikojumu	1	15 000,00	15 000,00	18 150,00				
146		Lielais projekts	2.stāvs	Jaundzimušo reanimācijas nodaļa: 92	14117	92. jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	Ķirurģiskā optika (brilles)	2	2 000,00	4 000,00	4 840,00				
147		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Pacienta gulta	77	1 800,00	138 600,00	167 706,00				
148		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Pacienta galdiņš	75	200,00	15 000,00	18 150,00				
149		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Perfuzors	35	850,00	29 750,00	35 997,50				
150		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Vakuuma sūknis	7	400,00	2 800,00	3 388,00				
151		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Procedūru galdiņš	6	1 400,00	8 400,00	10 164,00				
152		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	4	1 700,00	6 800,00	8 228,00				
153		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	2	9 600,00	19 200,00	23 232,00				

NPk	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
154		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Sēdrati	5	550,00	2 750,00	3 327,50				
155		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Līkrati	2	1 000,00	2 000,00	2 420,00				
156		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Gulrati	4	1 500,00	6 000,00	7 260,00				
157		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	EKG monitoru centrāle	1	18 000,00	18 000,00	21 780,00				
158		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Portatīvais EKG + ārējā temperatūra	12	3 500,00	42 000,00	50 820,00				
159		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Medicīniskās mēbeles	2	20 000,00	40 000,00	48 400,00				
160		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Saimnieciskās mēbeles	1	30 000,00	30 000,00	36 300,00				
161		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Duša rati	3	1 800,00	5 400,00	6 534,00				
162		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Ierīce gultas uzsildīšanai	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00				
163		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Centrifūga	1	400,00	400,00	484,00				
164		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Termostats (šķīdumiem)	2	2 000,00	4 000,00	4 840,00				
165		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Rektoskops	1	500,00	500,00	605,00				
166		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Laringoskops	1	600,00	600,00	726,00				
167		Lielais projekts	2.stāvs	Klīniskā nodaļa: 05, 23, 44	11112	5. ķirurģijas nodaļa	Pacientu sildīšanas ierīce	1	2 500,00	2 500,00	3 025,00				
168		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Pacienta gulta	15	1 800,00	27 000,00	32 670,00				
169		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Pacienta gulta	15	1 800,00	27 000,00	32 670,00				
170		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Pacienta galdīņš	15	200,00	3 000,00	3 630,00				
171		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Pacienta galdīņš	15	200,00	3 000,00	3 630,00				
172		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Perfuzors	7	850,00	5 950,00	7 199,50				
173		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Perfuzors	8	850,00	6 800,00	8 228,00				



NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprīkojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
174		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Vakuuma sūknis	2	400,00	800,00	968,00				
175		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Vakuuma sūknis	1	400,00	400,00	484,00				
176		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Procedūru galdiņš	2	1 400,00	2 800,00	3 388,00				
177		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Procedūru galdiņš	1	1 400,00	1 400,00	1 694,00				
178		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	1	9 600,00	9 600,00	11 616,00				
179		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Sēdrati	1	550,00	550,00	665,50				
180		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Sēdrati	1	550,00	550,00	665,50				
181		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Līkrati	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00				
182		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Guļrati	1	1 500,00	1 500,00	1 815,00				
183		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Guļrati	1	1 500,00	1 500,00	1 815,00				
184		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	EKG monitoru centrāle	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00				
185		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Portatīvais EKG + ārējā temperatūra	6	3 500,00	21 000,00	25 410,00				
186		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
187		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
188		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 30	13912	30. neiroķirurģijas nodaļa traumatiskiem un spināliem slimniekiem	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
189		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
190		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:22	13911	22. neirovaskulārā un neiroonkoloģijas nodaļa	Dušas rati	1	1 800,00	1 800,00	2 178,00				
191		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Pacienta gulta intensīvās terapijas	43	4 600,00	197 800,00	239 338,00				
192		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 procedūru kabinets	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Agrīnas rehabilitācijas vertikālizācijas galds	2	1 800,00	3 600,00	4 356,00				
193		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 procedūru kabinets	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Operāciju lampa portatīva	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				
194		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 procedūru kabinets	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	operāciju galds invazīvām manipulācijām	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaits jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
195		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (neatliekamai aknu un nieru aizvietošanai)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Nepārtrauktās Hemodialīzes iekārta ar CO2 moduli	2	18 000,00	36 000,00	43 560,00				
196		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (neatliekamai aknu un nieru aizvietošanai)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	H2O attīršanas iekārta 2-6 HD iekārtām/ Koncentrātu un reversās osmozes, dezinfekcijas piegādes sistēma	1	19 000,00	19 000,00	22 990,00				
197		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (neatliekamai aknu un nieru aizvietošanai)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	portatīvais sūkņi	1	500,00	500,00	605,00				
198		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (neiroloģijas un neiroķirurģijas pacientu ārstēšanai)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Parenhimatozais icp mērīšanas iekārta	4	8 000,00	32 000,00	38 720,00				
199		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (neiroloģijas un neiroķirurģijas pacientu ārstēšanai)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Elektrokoagulācijas iekārta	1	4 300,00	4 300,00	5 203,00				
200		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (sepe un ARDS)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	PICCO monitors	3	3 500,00	10 500,00	12 705,00				
201		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (sepe un ARDS)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Trombelastogrāfs	1	15 000,00	15 000,00	18 150,00				
202		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40 (sepe un ARDS)	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Guļrati	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				
203		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Pacienta galdinš	39	300,00	11 700,00	14 157,00				
204		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	EKG monitoru centrāle	2	19 000,00	38 000,00	45 980,00				
205		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	EKG monitors	20	12 000,00	240 000,00	290 400,00				
206		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	EKG monitors ( ar invazīvām monitorēšanas iespējām)	19	3 500,00	66 500,00	80 465,00				
207		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	MPV (neinvazīvais -12gb, invazīvais- 23gb, augstfrekvences- 1gb, ar bioimpedanci- 3gb)	39	25 000,00	975 000,00	1 179 750,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
208		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Portatīvais mākslīgais plaušu ventilators	3	19 000,00	57 000,00	68 970,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
209		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Nepārtrauktas hemodialīzes iekārta	8	8 000,00	64 000,00	77 440,00				
210		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Aferēzes iekārta (multi-2 gb/ lipīdu-1 gb)	3	45 000,00	135 000,00	163 350,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
211		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Barokamera	1	130 000,00	130 000,00	157 300,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
212		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Perfuzors	215	850,00	182 750,00	221 127,50				
213		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Perfuzoru stacija (6 vietīga)	39	6 000,00	234 000,00	283 140,00				
214		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	23	1 700,00	39 100,00	47 311,00				
215		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Infuzomāts	86	870,00	74 820,00	90 532,20				
216		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Enterālās barošanas sūkņi	43	850,00	36 550,00	44 225,50				
217		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	2	9 600,00	19 200,00	23 232,00				
218		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Portatīvais ultrasonogrāfs	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
219		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Portatīva digitālā rentģena iekārta	1	170 000,00	170 000,00	205 700,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
220		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Asins gāzu analizators	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00				
221		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Pacienta termoregulācijas sistēma	1	35 000,00	35 000,00	42 350,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
222		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Pacientu aktīvais pretizgulējumu matracis	10	2 500,00	25 000,00	30 250,00				
223		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Defibrilators	6	9 600,00	57 600,00	69 696,00				
224		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Vakuuma terapijas iekārta	6	9 000,00	54 000,00	65 340,00				
225		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Asins plazmas atkausētājs	3	4 545,45	13 636,36	16 500,00				
226		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	25 000,00	25 000,00	30 250,00				
227		Lielais projekts	3.stāvs	Reanimācijas nodaļa: 40	17910	40.Intensīvās terapijas un reanimācijas nodaļa	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
228		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Pacienta gulta	32	1 800,00	57 600,00	69 696,00				
229		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Pacienta galdīņš	17	200,00	3 400,00	4 114,00				
230		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Perfuzors	5	850,00	4 250,00	5 142,50				
231		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Vakuuma sūkņi	2	400,00	800,00	968,00				
232		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Procedūru galdīņš	2	1 400,00	2 800,00	3 388,00				
233		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
234		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Sēdrati	1	550,00	550,00	665,50				
235		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Gulrati	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
236		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Portatīvais EKG + ārējā temperatūra	6	3 500,00	21 000,00	25 410,00				
237		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
238		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
239		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Dušas rati	1	1 800,00	1 800,00	2 178,00				
240		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Ginekoloģijas krēsls	4	7 100,00	28 400,00	34 364,00				
241		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Izmeklējumu/ procedūru lampas	4	1 500,00	6 000,00	7 260,00				
242		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Fetālais dopleris	2	1 400,00	2 800,00	3 388,00				
243		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:25	14911	25. ginekoloģijas nodaļa	Pacienta galdiņš	10	200,00	2 000,00	2 420,00				
244		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: Prenētālās diagnostikas nodaļa	14111	17.dzemdību nodaļa	Ultrasonogrāfs	1	90 000,00	90 000,00	108 900,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
245		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Infuzomāts	6	870,00	5 220,00	6 316,20				
246		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Pacienta gulta	68	1 800,00	122 400,00	148 104,00				
247		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Pacienta galdiņš	74	200,00	14 800,00	17 908,00				
248		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Perfuzors	15	850,00	12 750,00	15 427,50				
249		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Procedūru galdiņš	2	1 400,00	2 800,00	3 388,00				
250		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	3	1 700,00	5 100,00	6 171,00				
251		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	2	9 600,00	19 200,00	23 232,00				
252		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Sēdrati	3	550,00	1 650,00	1 996,50				
253		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Līkrati	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00				
254		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Guļrati	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				
255		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	EKG monitoru centrāle	1	10 000,00	10 000,00	12 100,00				
256		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Portatīvais EKG + ārējā temperatūra	6	3 500,00	21 000,00	25 410,00				
257		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Guļošu pacientu pārcelšanas sistēma uz gultu	1	12 000,00	12 000,00	14 520,00				
258		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Medicīniskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
259		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
260		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Dušas rati	1	1 800,00	1 800,00	2 178,00				
261		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Elektromiogrāfs stacionārs vai mobils	1	50 000,00	50 000,00	60 500,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
262		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Elektroencefelogrāfs stacionārs vai mobilis	1	50 000,00	50 000,00	60 500,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
263		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Medicīniskās mēbeles	2	2 000,00	4 000,00	4 840,00				
264		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa:20a,b	12913	20. neiroloģijas nodaļa A bloks	Vakuuma sūknis	7	400,00	2 800,00	3 388,00				
265		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 20a,b (Insulta vienība)	12914	20. neiroloģijas nodaļa B bloks	Pacienta gulta	12	2 000,00	24 000,00	29 040,00				
266		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 20a,b (Insulta vienība)	12914	20. neiroloģijas nodaļa B bloks	Pacienta galdiņš	12	200,00	2 400,00	2 904,00				
267		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 20a,b (Insulta vienība)	12914	20. neiroloģijas nodaļa B bloks	Vakuuma sūknis	6	400,00	2 400,00	2 904,00				
268		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 20a,b (Insulta vienība)	12914	20. neiroloģijas nodaļa B bloks	EKG monitoru centrāle	1	18 000,00	18 000,00	21 780,00				
269		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 20a,b (Insulta vienība)	12914	20. neiroloģijas nodaļa B bloks	EKG monitors	12	3 500,00	42 000,00	50 820,00				
270		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 20a,b (Insulta vienība)	12914	20. neiroloģijas nodaļa B bloks	Perfuzors	12	850,00	10 200,00	12 342,00				
271		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Pacienta gulta	11	1 800,00	19 800,00	23 958,00				
272		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Pacienta gulta	36	1 800,00	64 800,00	78 408,00				
273		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Pacienta gulta	32	1 800,00	57 600,00	69 696,00				
274		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Pacienta galdiņš	11	200,00	2 200,00	2 662,00				
275		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Pacienta galdiņš	36	200,00	7 200,00	8 712,00				
276		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Pacienta galdiņš	32	200,00	6 400,00	7 744,00				
277		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Perfuzors	2	850,00	1 700,00	2 057,00				
278		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Perfuzors	9	850,00	7 650,00	9 256,50				
279		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Perfuzors	9	850,00	7 650,00	9 256,50				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
280		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Vakuuma sūknis	2	400,00	800,00	968,00				
281		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Vakuuma sūknis	3	400,00	1 200,00	1 452,00				
282		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Vakuuma sūknis	3	400,00	1 200,00	1 452,00				
283		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Procedūru galdiņš	1	1 400,00	1 400,00	1 694,00				
284		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Procedūru galdiņš	3	1 400,00	4 200,00	5 082,00				
285		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Procedūru galdiņš	2	1 400,00	2 800,00	3 388,00				
286		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
287		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
288		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Portatīvais māsu postenis/ medikamentu rati	1	1 700,00	1 700,00	2 057,00				
289		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	1	9 600,00	9 600,00	11 616,00				
290		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Sanitāri higiēnisko priekšmetu mazgāšanas mašīna	1	9 600,00	9 600,00	11 616,00				
291		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Sēdrati	1	550,00	550,00	665,50				
292		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Sēdrati	1	550,00	550,00	665,50				
293		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Sēdrati	1	550,00	550,00	665,50				
294		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Līkrati	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00				
295		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Līkrati	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00				
296		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Guļrati	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				
297		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Guļrati	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				
298		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Guļrati	2	1 500,00	3 000,00	3 630,00				

NPK	EKK	Finansējums uz iesniegšanas brīdi	Stāvs	Nodaļas nosaukums	Str.kods	Str.nosaukums	Iekārtas/aprikojuma nosaukums	Skaits jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri	Telpas nosaukums	Telpu skaits	Lēmums par ārstniecības procesam tieši nepieciešamo medicīnisko tehnoloģiju, kuru vienas vienības piegādes izmaksas pārsniedz 20 000 euro, saskaņošanu
299		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Portatīvais EKG + ārējā temperatūra	6	3 500,00	21 000,00	25 410,00				
300		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Portatīvais EKG + ārējā temperatūra	6	3 500,00	21 000,00	25 410,00				
301		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Medicīniskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
302		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Saimnieciskās mēbeles	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00				
303		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 2.transpl	23910	2. Nieru transplantācijas nodaļa	Dušas rati	1	1 800,00	1 800,00	2 178,00				
304		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 4.URO	11211	4. uroloģijas nodaļa	Dušas rati	1	1 800,00	1 800,00	2 178,00				
305		Lielais projekts	3.stāvs	Klīniskā nodaļa: 15.LOR	15911	15. otorinolaringoloģijas nodaļa	Dušas rati	1	1 800,00	1 800,00	2 178,00				
306		Lielais projekts	3.stāvs	Diagnostiskās radioloģijas institūts	80000	Diagnostiskās radioloģijas institūts	Kodolmagnētiskās rezonanses iekārta	1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 210 000,00				Nr. 01-10.2-01/5587 saskaņots 29.11.2017
307		Lielais projekts	Visam A2 korpusam	Visam A2 korpusam	v	Visa slimnīca	Ledusskapis medikamentu uzglabāšanai	12	1 239,67	14 876,03	18 000,00				
308		Lielais projekts	Visam A2 korpusam	Visam A2 korpusam	v	Visa slimnīca	Plānots (vienas med.ierīces vienības cena nepārsniedz EUR 20000)	1	931 433,32	931 433,32	1 127 034,32				
<b>Kopā</b>											<b>17 118 173,00</b>				

## IEROBEŽOTAS PIEĒJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

Pielikums Nr.2

Informatīvajam ziņojumam "Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības otro kārtas infrastruktūras attīstībai"

## Papildus iekļaujama slimnīcas aprīkojuma saraksts

NPK	Str.nosaukums	Iekārtas/aprīkojuma nosaukums	Skaitis jaunais	Cena, EUR	Kopā bez PVN	Kopā, EUR ar PVN	Komentāri
1	Neatliekamās medicīnas centrs	Angiogrāfs insulta pacientiem	1	1 200 000	1 200 000	1 452 000,00	PSKUS ir lielākā insulta vienība Latvijā, kas uzrāda labākos rezultātus insulta ārstēšanā valstī – ap 62% pacientu var pilnvērtīgi atgriezties dzīvē. Ievēdot pacientus ar insultu vai tā pazīmēm katrā sekundē ir svarīga, lai pēc iespējas ātrāk veiktu angiogrāfijas izmeklējumu un izglābtu pacienta dzīvību un samazinātu neiroloģiskos funkcionālos traucējumus, kas rodas pēc insulta. Esošo angiogrāfu izvietojums Slimnīcā ir pārāk tāls, lai no Neatliekamā medicīnas centra pacientus varētu transportēt uz angiogrāfijas zāli tik īsa laikā, cik klīniski tas nepieciešams. Ja iekārta nebūs, Slimnīca nevarēs nodrošināt akūta insulta pacientu ārstēšanu.
2	Diagnostiskās radioloģijas institūts	Magnētiskās rezonanses iekārta	1	1 500 000	1 500 000	1 815 000,00	Slimnīcai ir nepieciešamas divas magnētiskās rezonanses iekārtas, lai nodrošinātu ambulatoro un stacionāro darbu. Esošajā situācijā ar vienu iekārtu veidojas rindas gan ambulatorajiem, gan stacionārajiem pacientiem uz izmeklējumu. Slimnīca nespēj izpildīt piešķirtās kvotas. Slimnīca ir spiesta savus pacientus vest uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu, lai nodrošinātu bariatrisko pacientu izmeklēšanu, kuru skaits pēdējos gados palielinās. Vēl ņemot vērā, ka plānots 33% gultu pieaugums, tai skaitā neiroloģijas profilam, kura pacientiem MRI izmeklējums ir viens no biežākajiem, neapšaubāmi nepieciešamas 2 iekārtas, lai nodrošinātu izmeklējumus. Vienas jaunas iekārtas iegāde ir iekļauta sākotnējā apjomā, bet otru esošo iekārtu bija plānots atjaunot un pārvietot, bet ņemot vērā tās fizisko stāvokli uz 2022.-23.gadu, to fiziski nebūs iespējams atjaunot un pārvietot uz A2 korpusu un izmantot pakalpojumu veikšanai.
3	Viss A2	Gulta pacientu, funkcionāla, elektriska	106	1 800	190 800	230 868,00	
4	Viss A2	Skapītis pacientu pie gultas	106	200	21 200	25 652,00	Gultu palielinājums tipveida nodaļās par 33%. Palielinoties gultu skaitam pieaug standartaprīkojums, kas nepieciešams vienai gultas vietai. Nenodrošinot standartaprīkojumu, netiek veikta pacientu veselības stāvokļa uzraudzība, monitorējot pacienta vitālos rādītājus.
5	Viss A2	Centrālais pacientu vitālo rādītāju monitors	4	10 000	40 000	48 400,00	
6	Viss A2	Monitors pacientu vitālo rādītāju uzraudzībai	24	3 500	84 000	101 640,00	
7	Operāciju bloks	Trombelastogrāfs	1	62 000	62 000	75 020,00	A2 kārtā tiks apvienoti visi slimnīcas operāciju bloki, izņemot sirds ķirurģiju. Šajā apvienotajā operāciju blokā tiks veiktas visas ķirurģiskās operācijas, tai skaitā arī operācijas ar augstu asiņošanas risku. Trombelastogrāfu izmantos intensīvās terapijas speciālisti un anesteziologi- reanimatologi, kuru darba vieta arī atradīsies operāciju blokā. Iekārta paredzēta smagu asins recēšanas traucējumu diagnostikai un novēršanai, kas rodas operāciju laikā. Diagnostikai jānotiek operāciju laikā, tā jābūt nepārtrauktai un tūlītējai. Laika ierobežojuma dēļ, analīzes operāciju laikā nav iespējams nosūtīt uz Apvienoto laboratoriju.
8	VZC operācijas telpu bloks	Lāzeriekārta	1	18 000	18 000	21 780,00	Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra aprīkojums sākotnēji netika iekļauts kopējā A2 korpusa aprīkojumā, jo nebija paredzēts, ka tas tiks izvietots A2 korpusā. Valsts zobārstniecības centru (VZC) bija paredzēts atdalīt no Slimnīcas taču restrukturizācija nenotika, tāpēc VZC izvietojot A 2 korpusā nepieciešamas iekārtas, lai nodrošinātu mutes sejas un zokļa ārstēšanas pakalpojumus gan operāciju zālē, gan uzņemšanā, gan nodaļā. Vairāk kā puse no medicīnas iekārtām ir ražotas pirms 2008.gada, kas nozīmē, kas tās ir sasniegušas savu ekspluatācijas laiku, kā arī tās ir fiziski un morāli novecojušas.
9	Neatliekamās medicīnas centrs: VZC uzņemšana	Sejas žokļu trīsdimensiju datortomogrāfijas attēla skenēšanas ar konisku staru	1	76 000	76 000	91 960,00	
10	Tipveida nodaļa: VZC un NMC: VZC	Zobārstniecības iekārta	3	21 000	63 000	76 230,00	
11	Tipveida nodaļa: VZC	Kompresors zobārstniecības iekārtām	2	2 350	4 700	5 687,00	
12	Operāciju bloks: VZC	Panorāmas rentgeniekārta	1	16 500	16 500	19 965,00	
13	Operāciju bloks: VZC	Temporamandibulārās locītavas endoskops	1	34 000	34 000	41 140,00	



14	Operāciju bloks: VZC	Generators ultraskaņas, pjezoelektriskais	1	5 900	5 900	7 139,00	
15	Operāciju bloks: VZC	Instrumenti spēka ar dispenseru un darba uzgaļiem (3 gab) sejas- žokļu osteosintēzei	2	13 200	26 400	31 944,00	
16	Operāciju bloks: VZC	Spēka instrumentu mikromotori	3	900	2 700	3 267,00	
17	Operāciju bloks: hibrīdzāle	Angiogrāfs hibrīdzālei un galds operāciju	1	1 630 000	1 630 000	1 972 300,00	Sākotnēji A2 operāciju blokā netika plānota hibrīdzāle, kas atbilst inovatīvām ārstēšanas metodēm, taču ņemot vērā, lai A2 operāciju bloks būtu uz attīstību vērst, nepieciešama šāda zāles izbūve un aprīkošana ar hibrīdiekārtu, kas Latvijai nodrošina modernas ārstēšanas iespējas ar samazinātu pēcoperāciju atveseļošanās laiku.
18	Operāciju bloks: hibrīdzāle	Datortomogrāfs hibrīdzālei	1	1 210 000	1 210 000	1 464 100,00	
19	Operāciju bloks: hibrīdzāle	Aprīkojums hibrīdiekārtas funkcionalitātes nodrošināšanai (sliežu sistēma, norobežojoša siena)	1	360 000	360 000	435 600,00	
20	IT iekārtas un aprīkojums	Darba vietu aprīkošana	482	1 200	578 400	699 864,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - vienas darba vietas aprīkošana ar datoru, monitoriem, drukas iekārtu
21	IT iekārtas un aprīkojums	Datu tīkla savienojumu izbūve	1	200 000	200 000	242 000,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - izbūvēti jauni un pārbūvēti esošie optiskie kabeļi, kuri izbūvēti slimnīcas teritorijā, lai nodrošinātu dublētus savienojumus
22	IT iekārtas un aprīkojums	Datu tīkla iekārtu iegāde un pielāgošana	1	300 000	300 000	363 000,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - iegādāties nepieciešamo aparāturu un licences, kuras tiks izmantotas datu tīkla darbības nodrošināšanai
23	IT iekārtas un aprīkojums	Rindu sistēmas integrācijas darbi	1	80 000	80 000	96 800,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - Veikt Qflow un IN-OUT rindu sistēmas integrāciju ar slimnīcas IS
24	IT iekārtas un aprīkojums	Datu centra aprīkošana	1	630 000	630 000	762 300,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - Aprīkot datu centru ar tīkla iekārtām un servertehniku
25	IT iekārtas un aprīkojums	Konferenču zāles aprīkošana	25	2 800	70 000	84 700,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - Aprīkot nepieciešamās konferenču zāles ar aparāturu
26	IT iekārtas un aprīkojums	Televīzijas iekārta	100	1 000	100 000	121 000,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - Aprīkot noteiktas palātas un posteņus ar TV iekārtām
27	IT iekārtas un aprīkojums	Informatīvās tāfeles	25	2 200	55 000	66 550,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - Informatīvo tāfeļu izbūve nodaļās, kurās attēlo pacientu statusu nodaļā
28	Mēbeļu iegāde un montāža	Darba vietu un apmeklētāju mēbeles	482	4 276	2 061 235	2 494 094,00	Sākotnēji netika iekļauts projektā dēļ nepietiekamā finanšu apjoma - Izmaksas aprēķinātas analogiski A korpusa pirmās kārtas faktiskajam izlietojumam finansējumam uz vienu darba vietu.
<b>Kopā</b>						<b>12 850 000</b>	

## IEROBEŽOTAS PIEEJAMĪBAS INFORMĀCIJA NAV KLASIFICĒTS

Pielikums Nr.3

Informatīvajam ziņojumam "Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības otro kārtas infrastruktūras attīstībai"

## Projekta attīstības izmaksas

Projekta darbība	Daudzums [euro ar PVN]	Vienības izmaksas	Projekta attiecināmo izmaksu summa [euro ar PVN]	Ietaupītais finansējuma apjoms pēc līgumu noslēgšanas* [euro ar PVN]	Papildus aprēķinātais finansējums* [euro ar PVN]	Papildus nepieciešamais finansējums* [euro ar PVN]	Kopā
Administrēšanas izmaksas**	1 projekts	0,00	0,00	0,00	325 335,00	325 335,00	<b>325 335,00</b>
Projektēšana	1 projekts	3 423 635,00	3 423 634,00	-643 289,00	0,00	-643 289,00	<b>2 780 345,00</b>
Autoruzraudzība	1 pakalpojums	684 727,00	684 727,00	-118 891,00	0,00	-118 891,00	<b>565 836,00</b>
Būvniecība	37 726 m <sup>2</sup>	1 815,00	68 472 690,00		16 586 067,00	16 509 667,74	<b>85 058 757,00</b>
Būvuzraudzība	1 pakalpojums	1 369 454,00	1 369 454,00	-869 000,00	0,00	-869 000,00	<b>500 454,00</b>
Telpu aprīkošana	37 726 m <sup>2</sup>	453,75	17 118 173,00	0,00	12 850 000,00	12 850 000,00	<b>29 968 173,00</b>
Autostāvieta (projektēšana + izbūve)	1 projekts +1 pakalpojums	0,00	0,00	0,00	1 247 510,00	1 247 510,00	<b>1 247 510,00</b>
Neatbilstības no citiem projektiem				-76 399,26			<b>0,00</b>
<b>Kopā:</b>	-	-	<b>91 068 678,00</b>	<b>-1 707 579,26</b>	<b>31 008 912,00</b>	<b>29 301 332,74</b>	<b>120 446 410,00</b>

\* uz 2018.gada 20.novembri

\*\* projekta vadības (administrēšanas) izmaksas no 01.01.2019 līdz 31.12.2023 (5 gadi) ievērojot ierobežojumu - nepārsniedzot 56 580 euro gadā un iekļaujot netiešo izmaksu likmi 15% apmērā.

Informatīvajam ziņojumam "Par papildu nepieciešamo publisko finansējumu VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" jaunā A korpusa būvniecības otro kārtas infrastruktūras attīstībai"

### Finansējuma plāns un apguves progress [EUR]

Investīciju izmaksas	KOPĀ	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Projektēšana</b>	<b>2 780 345,00</b>	<b>2 780 345,00</b>				
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>				
1.1. ERAF finansējums	1 964 148,79	1 964 148,79				
1.2. Valsts budžeta finansējums	210 759,77	210 759,77				
1.3. Valsts budžeta finansējums*	469 581,66	469 581,66				
1.4. Privātais līdzfinansējums	135 854,78	135 854,78				
1.5. Papildus nepieciešamais finansējums						
<b>2. Būvniecība</b>	<b>85 058 757,00</b>	<b>12 460 186,07</b>	<b>25 931 844,31</b>	<b>38 402 860,62</b>	<b>8 263 866,00</b>	
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>	<i>100%</i>	<i>18%</i>	<i>38%</i>	<i>44%</i>		
2.1. ERAF finansējums	48 413 103,29	8 802 382,21	18 319 309,50	21 291 411,58		
2.2. Valsts budžeta finansējums	5 194 888,90	944 525,23	1 965 723,55	2 284 640,11		
2.3. Valsts budžeta finansējums*	11 574 431,30	2 104 442,01	4 379 714,89	5 090 274,41		
2.4. Privātais līdzfinansējums	3 348 601,51	608 836,62	1 267 096,37	1 472 668,52		
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>	<i>100%</i>			<i>50%</i>	<i>50%</i>	
2.5. Papildus nepieciešamais finansējums no valsts budžeta	16 451 332,74			8 225 666,37	8 225 666,37	
2.6. Papildus finansējums no neatbilstībām no citiem projektiem	76 399,26			38 199,63	38 199,63	
<b>3. Autoruzraudzība</b>	<b>565 836,00</b>	<b>102 879,27</b>	<b>214 109,90</b>	<b>248 846,83</b>		
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>	<i>100%</i>	<i>18%</i>	<i>38%</i>	<i>44%</i>		
3.1. ERAF finansējums	399 729,56	72 678,10	151 255,94	175 795,52		
3.2. Valsts budžeta finansējums	42 892,33	7 798,60	16 230,27	18 863,45		
3.3. Valsts budžeta finansējums*	95 565,91	17 375,62	36 161,73	42 028,56		
3.4. Privātais līdzfinansējums	27 648,20	5 026,94	10 461,96	12 159,29		
3.5. Papildus nepieciešamais finansējums						
<b>4. Būvuzraudzība</b>	<b>500 454,00</b>	<b>90 991,63</b>	<b>189 369,64</b>	<b>220 092,73</b>		
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>	<i>100%</i>	<i>18%</i>	<i>38%</i>	<i>44%</i>		
4.1. ERAF finansējums	353 541,06	64 280,19	133 778,41	155 482,46		
4.2. Valsts budžeta finansējums	37 936,15	6 897,48	14 354,87	16 683,79		
4.3. Valsts budžeta finansējums*	84 523,33	15 367,88	31 983,26	37 172,19		
4.4. Privātais līdzfinansējums	24 453,47	4 446,08	9 253,09	10 754,29		
4.5. Papildus nepieciešamais finansējums						
<b>5. Iekārtas un aprīkojums</b>	<b>29 968 173,00</b>			<b>7 705 451,90</b>	<b>17 980 903,80</b>	<b>4 281 817,30</b>
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>	<i>100%</i>			<i>30%</i>	<i>60%</i>	<i>10%</i>
5.1. ERAF finansējums	12 092 973,62			3 627 892,09	7 255 784,17	1 209 297,36
5.2. Valsts budžeta finansējums	1 297 616,76			389 285,03	778 570,06	129 761,68
5.3. Valsts budžeta finansējums*	2 891 144,81			867 343,44	1 734 686,89	289 114,48
5.4. Privātais līdzfinansējums	836 437,80			250 931,34	501 862,68	83 643,78
<i>apguves %</i>	<i>100%</i>			<i>20%</i>	<i>60%</i>	<i>20%</i>
5.5. Papildus nepieciešamais finansējums	12 850 000,00			2 570 000,00	7 710 000,00	2 570 000,00
<b>6. Projekta vadības izmaksas**</b>	<b>325 335,00</b>	<b>65 067,00</b>	<b>65 067,00</b>	<b>65 067,00</b>	<b>65 067,00</b>	<b>65 067,00</b>
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>	<i>20%</i>
6.1. ERAF finansējums	229 829,88	45 965,98	45 965,98	45 965,98	45 965,98	45 965,98
6.2. Valsts budžeta finansējums	24 661,52	4 932,30	4 932,30	4 932,30	4 932,30	4 932,30
6.3. Valsts budžeta finansējums*	54 946,90	10 989,38	10 989,38	10 989,38	10 989,38	10 989,38
6.4. Privātais līdzfinansējums	15 896,70	3 179,34	3 179,34	3 179,34	3 179,34	3 179,34
6.5. Papildus nepieciešamais finansējums						
<b>7. Autostāvvietas izveides izmaksas**</b>	<b>1 247 510,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>670 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>377 510,00</b>
<i>plānotā apguves intensitāte %</i>		<i>6%</i>		<i>54%</i>	<i>10%</i>	<i>30%</i>
7.1. ERAF finansējums	881 291,80	56 515,25		473 315,25	84 772,88	266 688,42
7.2. Valsts budžeta finansējums	94 565,58	6 064,28		50 788,32	9 096,42	28 616,56
7.3. Valsts budžeta finansējums*	210 696,09	13 511,46		113 158,51	20 267,20	63 758,91
7.4. Privātais līdzfinansējums	60 956,54	3 909,01		32 737,92	5 863,51	18 446,11
7.5. Papildus nepieciešamais finansējums						
<b>8. Kopējās investīciju izmaksas, tai skaitā pa avotiem:</b>	<b>120 446 410,00</b>	<b>15 579 468,98</b>	<b>26 400 390,85</b>	<b>47 312 319,07</b>	<b>26 429 836,80</b>	<b>4 724 394,30</b>
8.1. ERAF finansējums	64 334 618,00	11 005 970,52	18 650 309,83	25 769 862,87	7 386 523,03	1 521 951,76
8.2. Valsts budžeta finansējums	6 903 321,00	1 180 977,67	2 001 241,00	2 765 193,00	792 598,78	163 310,54
8.3. Valsts budžeta finansējums*	15 380 890,00	2 631 268,00	4 458 849,26	6 160 966,50	1 765 943,46	363 862,77
8.4. Privātais līdzfinansējums	4 449 849,00	761 252,78	1 289 990,76	1 782 430,70	510 905,53	105 269,23
8.5. Papildus nepieciešamais finansējums	29 301 332,74			10 795 666,37	15 935 666,37	2 570 000,00
8.6. Papildus finansējums no neatbilstībām no citiem projektiem	76 399,26			38 199,63	38 199,63	

\* Papildus no valsts budžeta jau piešķirtais ar 09.08.2016 protokollēmumu Nr.39 45.š.

\*\* Papildus nepieciešamais finansējums segts no projekta ietaupījuma un SAM 932 I kārtas projektu neatbilstībām

Neatbilstības 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu ietvaros

Sagatavots: 14.12.2018 no KPVIS

Pasākums	Ministrija	Projekts kods	Projekts nosaukums	Projekta finansējuma saņēmējs	Projekta statuss	Neatbilstība numurs	Neatbilstības būtība	Neatbilstība finanšu korekcija	Neatbilstības summa - statuss	Neatbilstības deklarēšanas statuss	Neatbilstības summa - Kopā (pa finanšu avotiem) spec.				Pārvērtējuma summa citiem projektiem			
											Total	Privātais	ERAF	VB	ERAF	VB	Kopā	
<b>KOPĀ:</b>												<b>76 399,26</b>	<b>4 583,95</b>	<b>64 939,37</b>	<b>6 875,94</b>	<b>64 939,37</b>	<b>6 875,94</b>	<b>71 815,31</b>
9. 3. 2	VM	9.3.2.0/17/I/001	Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""	Līgums	2018/ERAF/0004	MP Nr.1 iekļautas Apliecinājuma karšu ekspertīzes izmaksas. MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (turpmāk - Vispārīgie būvnoteikumi) 43.punkts nosaka, ka būvprojekta ekspertīze ir obligāta trešās grupas būvju būvprojektiem, Apliecinājuma kartēm ekspertīze nav noteikta kā obligāta. Turklāt FS, slēdzot līgumu par būvexpertīzes veikšanu, nav ievērojis Vispārīgo būvnoteikumu 44.punktu, kas nosaka, ka būvprojekta ekspertīzi trešās grupas būvēm ir tiesīgi veikt tikai tie būvkomersanti, kuri nodarbina būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām ekspertīzes veikšanā. NVI konstatēti, jo augstākminētās izmaksas nav attiecināmas saskaņā ar aktivitātes noteikumiem (MK noteikumi Nr.870).Tiek ieturēts no kārtējā MP Nr.1.	Noteikts apjoms	Slēgta	Deklarēts	5 384,50	323,07	4 576,82	484,61	4 576,82	484,61	5 061,43	
9. 3. 2	VM	9.3.2.0/17/I/001	Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Nacionālajā rehabilitācijas centrā „Vaivari”, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""	Līgums	2018/ERAF/0124	MP Nr.4 iekļautas Apliecinājuma kartes izstrāde "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" ēkas 6. un 7.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana" un autoruzraudzība izmaksas. FS ir noslēdzis līgumu Nr.1-37/17/005/ERAF (turpmāk - Līgums) par minēto apliecinājumu karšu izstrādi, kā arī grozījumus Nr.1, Nr.2 un Nr.3 pie Līguma, saskaņā ar kuriem tiek pagarināts kopējais Līguma izpildes termiņš. Izvērtējot pamatojumu pie Līguma noslēgtās Vienošanās Nr.1, CFLA atzīst, ka izmaiņas, kas saistītas ar nepieciešamību pārprojektēt ventilācijas iekārtas, varētu tikt atzītas par objektīvi radušos situāciju, kuru iepriekš nebija iespējams paredzēt un tādējādi pamatotu Līguma termiņa pagarināšanu par vienu mēnesi atbilstoši Līguma 3.4.1.apakšpunktam. Attiecībā uz Līguma noslēgtās Vienošanās Nr.2 un Līguma noslēgtās Vienošanās Nr.3 iekļauto termiņa pagarinājumu kopumā par trīs mēnešiem, CFLA norāda, ka pieprasītie precizējumi no būvvaldes puses Apliecinājumu kartē saistīti ar nekvantitatīvi sagatavotu dokumentāciju, ko apliecina būvvaldes norādījumi uz dokumentācijas nepilnībām. Vienojoties par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, Finansējuma saņēmējs Iepirkumā VSIA NRC "Vaivari" 2017/30/ERAF (Apliecinājuma kartes izstrāde "Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari" ēkas 6. un 7.stāva telpu vienkāršotā atjaunošana" un autoruzraudzība) uzvarējušajam pretendents radījis nepamatotas priekšrocības veikt darbu izpildi 3 mēnešus ilgāk kā sākotnēji tika noteikts. Turklāt, izvērtējot veicamo projektēšanas darbu apjomus, secināms, ka sākotnēji noteiktās Līguma izpildes termiņš, iespējams, nebija pietiekams Līgumā paredzēto darbu izpildei, tādējādi var secināt, ka gadījumā, ja potenciālajiem pretendentiem jau sākotnēji būtu pieejama informācija par to, ka Finansējuma saņēmējs, nepiemērojot līgumā paredzētās sankcijas, pieļaus darbu izpildes termiņa pagarināšanu arī gadījumā, ja Izpildītājam vainas dēļ	25%	Slēgta	Nedeklarēts	9 740,50	584,43	8 279,43	876,64	8 279,43	876,64	9 156,07	
Starpsumma "Vaivari":												12 856,25	1 361,25	14 217,50				

9. 3. 2	VM	9.3.2.0/17/I/006	Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"	Līgums	2018/ERAF/0014	CFLA pārbaudot MP pievienoto iepirkuma Nr.VS 2017/15 dokumentāciju konstatēja, ka no SIA "SANART" piedāvājumā iesniegtās informācijas nevarēja gūt pārliecību, ka pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs atbilst Iepirkuma nolikuma 16.9.apakšpunktā noteiktajai prasībai par pieredzi, kas apliecināta ar vismaz vienu ekspluatācijā nodotu objektu ar līdzīga rakstura būvdarbiem.Nemot vērā FS sniegtos skaidrojumus, ka papildus jau SIA "SANART" uzrādītajai pieredzei piedāvājumā, FS apzināja publiski pieejamo informāciju pretendenta mājaslapā ( <a href="http://sanart.lv/wp-content/uploads/2012/10/Būvspeciālistu-pieredze.pdf">http://sanart.lv/wp-content/uploads/2012/10/Būvspeciālistu-pieredze.pdf</a> ), kā arī veica telefoniski informācijas pārbaudi pie 1.objekta norādītās kontaktpersonas T.Galejas-Gruntmanes, tel. 29405685, par objektā veiktajiem būvdarbiem, CFLA konstatē, ka nav pierādījumu pretendenta SIA "SANART" piedāvājumā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstībai Iepirkuma nolikuma 16.9.apakšpunktā noteiktajai prasībai par pieredzi, līdz ar to ir konstatējams, ka FS atzina par uzvarētāju Iepirkuma nolikuma prasībām neatbilstošu piedāvājumu. Tādejādi FS nav ievērojis Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta piektajā daļā noteikto, ka Iepirkumu komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, iepirkumu procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kā arī PIL 2.panta otro punktu, ka pasūtītājam jānodrošina piegādātāju brīva konkurence, kā arī vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret tiem, līdz ar to ir konstatējama neatbilstība.Saskaņā ar MK noteikumu Nr.517 8.punktu, ja ir nesamērīgi samazināt projekta attiecināmās izmaksas par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem, piemērojama proporcionālā finanšu korekcija saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām CFLA pārbaudot MP pievienoto iepirkuma Nr.VS 2017/15 dokumentāciju konstatēja, ka no SIA "SANART" piedāvājumā iesniegtās informācijas nevarēja gūt pārliecību, ka pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs atbilst Iepirkuma nolikuma 16.9.apakšpunktā noteiktajai prasībai par pieredzi, kas apliecināta ar vismaz vienu ekspluatācijā nodotu objektu ar līdzīga rakstura būvdarbiem.Nemot vērā FS sniegtos skaidrojumus, ka papildus jau SIA "SANART" uzrādītajai pieredzei piedāvājumā, FS apzināja publiski pieejamo informāciju pretendenta mājaslapā ( <a href="http://sanart.lv/wp-content/uploads/2012/10/Būvspeciālistu-pieredze.pdf">http://sanart.lv/wp-content/uploads/2012/10/Būvspeciālistu-pieredze.pdf</a> ), kā arī veica telefoniski informācijas pārbaudi pie 1.objekta norādītās kontaktpersonas T.Galejas-Gruntmanes, tel. 29405685, par objektā veiktajiem būvdarbiem, CFLA konstatē, ka nav pierādījumu pretendenta SIA "SANART" piedāvājumā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstībai Iepirkuma nolikuma 16.9.apakšpunktā noteiktajai prasībai par pieredzi, līdz ar to ir konstatējams, ka FS atzina par uzvarētāju Iepirkuma nolikuma prasībām neatbilstošu piedāvājumu. Tādejādi FS nav ievērojis Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta piektajā daļā noteikto, ka Iepirkumu komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, iepirkumu procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kā arī PIL 2.panta otro punktu, ka pasūtītājam jānodrošina piegādātāju brīva konkurence, kā arī vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret tiem, līdz ar to ir konstatējama neatbilstība.Saskaņā ar MK noteikumu Nr.517 8.punktu, ja ir nesamērīgi samazināt projekta attiecināmās izmaksas par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem, piemērojama proporcionālā finanšu korekcija saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām	10%	Slēgta	Nedeklarēts	8 589,40	515,36	7 300,99	773,05	7 300,99	773,05	8 074,04
9. 3. 2	VM	9.3.2.0/17/I/006	Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"	Līgums	2018/ERAF/0014	CFLA pārbaudot MP pievienoto iepirkuma Nr.VS 2017/15 dokumentāciju konstatēja, ka no SIA "SANART" piedāvājumā iesniegtās informācijas nevarēja gūt pārliecību, ka pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs atbilst Iepirkuma nolikuma 16.9.apakšpunktā noteiktajai prasībai par pieredzi, kas apliecināta ar vismaz vienu ekspluatācijā nodotu objektu ar līdzīga rakstura būvdarbiem.Nemot vērā FS sniegtos skaidrojumus, ka papildus jau SIA "SANART" uzrādītajai pieredzei piedāvājumā, FS apzināja publiski pieejamo informāciju pretendenta mājaslapā ( <a href="http://sanart.lv/wp-content/uploads/2012/10/Būvspeciālistu-pieredze.pdf">http://sanart.lv/wp-content/uploads/2012/10/Būvspeciālistu-pieredze.pdf</a> ), kā arī veica telefoniski informācijas pārbaudi pie 1.objekta norādītās kontaktpersonas T.Galejas-Gruntmanes, tel. 29405685, par objektā veiktajiem būvdarbiem, CFLA konstatē, ka nav pierādījumu pretendenta SIA "SANART" piedāvājumā piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes atbilstībai Iepirkuma nolikuma 16.9.apakšpunktā noteiktajai prasībai par pieredzi, līdz ar to ir konstatējams, ka FS atzina par uzvarētāju Iepirkuma nolikuma prasībām neatbilstošu piedāvājumu. Tādejādi FS nav ievērojis Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta piektajā daļā noteikto, ka Iepirkumu komisija atlasa kandidātus un vērtē pretendentes un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, iepirkumu procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem, kā arī PIL 2.panta otro punktu, ka pasūtītājam jānodrošina piegādātāju brīva konkurence, kā arī vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret tiem, līdz ar to ir konstatējama neatbilstība.Saskaņā ar MK noteikumu Nr.517 8.punktu, ja ir nesamērīgi samazināt projekta attiecināmās izmaksas par visu izdevumu summu, kas neatbilst normatīvo aktu nosacījumiem, piemērojama proporcionālā finanšu korekcija saskaņā ar vadošās iestādes izstrādātajām	10%	Slēgta	Deklarēts	36 970,06	2 218,20	31 424,55	3 327,31	31 424,55	3 327,31	34 751,86

9. 3. 2	VM	9.3.2.0/17/I/006	Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana Vidzemes slimnīcā, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"	Līgums	2018/ERAF/0015	Iepirkuma Nr.VS 2017/15 norises pārbaudes laikā konstatēts, ka FS SIA "SANART" piedāvājumā labojis aritmētiskās kļūdas, balstoties uz drukātajās lokālajās tāmēs uzrādītajiem skaitliskajiem lielumiem. Vienības cenu izmaiņas rezultātā tika labotas arī darbu pozīciju kopējās summas un kļūdu labojumi veikti, izmantojot drukātajās tāmēs redzamos tāmjū elementu kvantitatīvos rādītājus.Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 18.1. apakšpunktā noteikto piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu eiro, ar ne vairāk kā 2 (diviem) cipariem aiz komata, bez pievienotā vērtības nodokļa, un kurš atbilst nolikuma prasībām.CFLA konstatēja, ka SIA "SANART" tāmjū sastādīšanā ir izmatojis formulas, kuru rezultātā pozīcijas (laika norma) skaitliskā vērtība ir ar 12 zīmēm aiz komata. Aprēķinot vienības izceņojumus atbilstoši SIA "SANART" tāmē uzrādītajiem faktiskajiem skaitļiem (nenoapaļotiem), noapaļojot tikai vienības izceņojumu, tika konstatēts, ka faktiski pretendenta piedāvājumā nebija kļūdas. Aritmētiskās kļūdas labojuma rezultātā Līguma cena nepamatoti ir palielināta par 75,55 EUR (ar PVN). Ņemot vērā minēto, atzīt izdevumus 75,55 EUR apmērā (ar PVN) par neatbilstoši veiktiem.Neatbilstoši veiktie izdevumi 75.55. EUR apmērā tiek ieturēti no MP Nr.1	Noteikts apjoms	Slēgta	Nedeklarēts	75,55	4,53	64,22	6,80	64,22	6,80	71,02
<b>Starpsumma "Vidzeme":</b>											38 789,76	4 107,16	42 896,92				
9. 3. 2	VM	9.3.2.0/17/I/008	Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA"	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES SLIMNĪCA"	Līgums	2018/ERAF/0093	Izvērtējot iesniegtu iepirkuma dokumentāciju, tika konstatēts, ka iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 2.2.1.14.apakšpunktā ir noteikta prasība, ka pretendentam ir Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (turpmāk – VVD RDC) izsniegta licence/reģistrācijas apliecība radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošanai (tehniskā apkope), tehnisko parametru pārbaudei, uzstādīšanai, remontam, demontāžai un likvidēšanai, un reģistrācijas apliecība radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu tirdzniecībai, eksportam un importam. Lai apliecinātu atbilstību šī nolikuma punkta prasībām, pretendentam ir jāiesniedz licences un/vai reģistrācijas apliecības kopija. Iepirkuma nolikumā nav noteikts, ka pretendents var iesniegt apliecinājumu par gatavību veikt licencēšanu/reģistrāciju gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības.Agentūra secina, ka Iepirkuma dokumentācijā noteiktā prasība, ka pretendentam ir VVD RDC izsniegta licence vai reģistrācijas apliecība uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir uzskatāma un atzīstama par diskriminējošu un nepamatoti konkurenci ierobežojošu, t.i., par neatbilstošu PIL 2.panta 2.punktam, jo ar izvirzīto prasību varēja ierobežot ārvalstu pretendentes, līdz ar to ir konstatējama neatbilstība.Ņemot vērā FS sniegtos skaidrojumus, kā arī VVD RDC mutiski sniegto informāciju, ka Eiropas Savienības dalībvalstīs nav vienota nacionālā tiesiskā regulējuma, lai arī Finansējuma saņēmējam nebija tiesiska pamatojuma izvirzīt prasību pretendentiem iesniegt licences un/vai reģistrācijas apliecības kopiju uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, tomēr atzīstams, ka pretendentiem Līguma izpildē šāda licence būtu bijusi nepieciešama. Tāpat gadījumā, ja ārvalsts pretendents būtu bijusi interese piedalīties Iepirkumā, tam būtu iespēja uzsākt licences iegūšanas procesu, nepieciešamības gadījumā lūdzot Finansējuma saņēmēju nosaukt piedāvājumu	5%	Apstiprināta	Nedeklarēts	15 639,25	938,36	13 293,36	1 407,53	13 293,36	1 407,53	14 700,89