LIGUMS Nr.2.3-6/23/24-2

par Daugavas aizsargdambju tehnisko apsekoSanu un atzinuma sagatavosanu
Jekabpili, Jekabpils novada 2023.gada 20.janvart

Jekabpils novada pasvaldiba, registracijas Nr.90000024205, tas izpilddirektora Ulda
Skreivera persona, kur§ darbojas pamatojoties uz PaSvaldibu likumu un Jekabpils novada
pasvaldibas nolikumu (turpmak — Pasutitajs), no vienas puses, un

Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "MELIORPROJEKTS", registracijas
Nr.50003017621, valdes priekSsédétaja Zigurda Zeéna persona, kur§ darbojas uz statiitu
pamata, no otras puses, abi kopa un katrs atseviski turpmak sauktas Puse/es,

pamatojoties uz Jekabpils novada paSvaldibas civilas aizsardzibas komisijas 12.01.2023.
sédes protokolu Nr.3, pamatojoties uz tirgus izpétes rezultatiem, Izpilditajs ieguvis tiesibas
slégt ligumu (turpmak — Ligums), par sekojoSo:

1. LIGUMA PRIEKSMETS
1.1. Pasutitajs uzdot, bet Izpilditajs apnemas par atlidzibu, ar savu darba spéku,
materialtehnisko nodroSinajumu veikt biives — Jekabpils valstpilsétas Daugavas laba krasta
un kreisa krasta aizsargdambju, tehnisko apsekosanu, sagatavot tehniskds apsekoSanas
atzinumu par Daugavas laba krasta un kreisa krasta aizsargdambju tehnisko stavokli, péc
stihiskajiem ziemas plidiem, un ta ietekmi uz pieguloSajiem Ipasumiem Jekabpils
valstpilseta (turpmak — Darbs/i). Darbs javeic péc iesp€jas atraka perioda un noteikta apjoma,
pamatojoties uz Pasiititaja un atbildigo darbinieku noradijumiem, saskana ar Darba
uzdevumu (1.pielikums), ievérojot normativo aktu prasibas un nemot véra neparedzamos,
stihiskos Daugavas ziemas plidu arkartas situacijas riskus Jekabpils valstspilséta un tai
blakus esoSajas teritorijas.
1.3.Darbi jaizpilda divpadsmit ned€lu laika no Liguma noslégSanas briza un avansa
maksa@juma sanemsanas.
1.4. Izpilditajs Darbu izpildé piesaista sertificétu specialistu Agri Teivenu, LMB sertifikata
Nr. 3-01075.

2. LIGUMA SUMMA UN APMAKSAS KARTIBA
2.1. Par kvalitativa Darbu izpildi Pasiititajs apnemas samaksat Izpilditajam 5000.00 EUR
(pieci tiikstoSi euro un 00 centi), pievienotas veértibas nodoklis 21% 1050.00 EUR (viens
tikstotis piecdesmit euro un 00 centi), kopa 6050.00 EUR (sesi titkstosi piecdesmit euro un 00
centi), turpmak Liguma summa.
2.2. Puses vienojas, ka tiek veikts avansa maksajums 50% apmeéra no Liguma summas,
nepiecieSamo darbu uzsaksanai, pamatojoties uz Izpilditaja iesniegto rékinu.
2.3. AtlikuSo Liguma summu Pasttitajs apnemas samaksat Izpilditdjam 10 (desmit) dienu
laika no Izpilditaja rékina sanemSanas un Darbu pienemsSanas un nodoSanas akta abpus€jas
parakstiSanas dienas, kas ir pamats Liguma 2.1. punkta noteikto maksajumu veikSanai.
2.3. Liguma summas samaksa tiks veikta bezskaidra nauda uz Izpilditaja rékina noradito
bankas norékinu kontu. Par samaksas bridi uzskatams naudas parskaitiSanas datums no
Pasititaja konta.
2.4. Ja Darbu izpildes laika Pasutitajs konstaté, ka Darbu izpilde neatbilst Ligumam un/vai
speéka esoSajiem normativajiem aktiem, Pasftitdjs ir tiesigs proporcionali samazinat
izmaksajamas atlidzibas apméru 0.1% (nulle komats viena procenta) apmeéra.

3. PASUTITAJA TIESIBAS UN PIENAKUMI
3.1.Pasiititajam ir pienakums savlaicigi un atbilstoS§i Liguma noteikumiem samaksat
Izpilditajam par Darbu izpildi.



3.2.Pasutitajam ir japienem Izpilditaja izpilditie Darbi parakstot pienem§anas—nodoganas aktu,
ja tie veikti kvalitativi, atbilstosi Pasiititaja prasibam, Liguma noteikumiem un Latvijas
Republika speka esoSajiem normativajiem aktiem.

3.3.Gadijuma, ja darbu izpildes kvalitate neatbilst Liguma noteikumiem, Pasiititdijam ir
pienakums 3 (trTs) darba dienu laika péc Darbu pabeigSanas iesniegt Izpilditajam pretenziju.
3.4. Pasutitdja pienakums ir samaksat Izpilditajam atlidzibu par piendcigi izpildito
Pakalpojumu saskana ar Liguma noteikumiem.

4. IZPILDITAJA TIESIBAS UN PIENAKUMI
4.1.Izpilditaja ir pienakums godpratigi, izmantojot savas sp&jas, zinaSanas, pieredzi un
materialtehniskos resursus, veikt Darbu pienacigu izpildi atbilsto§i Darba uzdevumu
(1.pielikums).
4.2.]zpilditajs izstrada atzinumu atbilsto$i 5.06.2021 LBN 405-21 “Biives tehniskas
apsekoSanas buvnormativs” prasibam, darba uzdevuma noteiktd apjoma un protokola par
tehniskas dokumentacijas Iigumcenas un izstrades terminu saskanoSanu noradita termina.
4.3.Izpilditajs apnemas atturéties no jebkadas ricibas, kas varétu apgriitinat Darbu izpildes
veikSanu vai Pasiititaja saistibu izpildi.
4.4.Izpilditajs appemas informét Pasttitaju par visiem apstakliem un/vai $kér§liem, kuri
butiski ietekme Darbu izpildi.
4.5.Ja Darbu izpildes gaita Izpilditajs konstatg, ka ir javeic tads darbs, kadu, Ligumu slédzot,
nevar€ja paredz€t vai japielieto tadi materiali, kurus iepriek§ nevargja vai nevajadzéja
paredz@t, vinam ir pienakums par to rakstiski informét Pasititaju. Visas iespéjamas izmainas
saskanojamas rakstiski.
4.6.1zpild1tajs Darbu izpildes laika ievéro darba droSibas un ugunsdro$ibas prasibas, sanitaras
un vides aizsardzibas prasibas.
4.7.Izpilditajs ir pilna apméra materiali atbildigs par savu darbaspeku, tai skaitd, nelaimes
gadljumiem un ar tiem saistitajiem veselibas trauc&jumiem, ka ar ta tehnisko nodro§inajumu,
darbinieku kvalifikaciju un darba procesa izmantotam iekartam vai mehanismiem.

5. PUSU ATBILDIBA
5.1. Puses ir atbildigas par Liguma noteikto saistibu pilnigu izpildi, atbilsto§i Liguma
noteikumiem.
5.2. Puses ir atbildigas par Liguma izpildi vai neizpildi saskana ar Latvijas Republika speka
esoSajiem normativajiem aktiem.
5.3. Ja, Izpilditajs neievéro noteikto Liguma izpildes terminu, Izpilditajs maksa Pasiititajam
ligumsodu 0,5 % apméra no kopgjas Liguma summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairak
ka 10 % no kopgjas Liguma summas.
5.4. Ja Pasutitajs neveic savlaicigi 2.punkta noteikto maksajumu, tad vin§ maksa Izpilditajam
ligumsodu 0,5 % apméra no nokavéta maksajuma summas par katru maksajuma kav&uma
dienu, bet ne vairak ka 10 % no nokavéta maksajuma summas.
5.5. Pasutitajam, veicot Liguma noteiktos maksajumus, ir tiesibas vienpersoniski ieturét no
tiem ligumsodus un zaudgjumus, kas Izpilditajam aprékinati un noteikti saskana ar Ligumu.

6. DARBU NODOSANAS - PIENEMSANAS KARTIBA
6.1.P&c Darbu izpildes Izpilditajs informé Pasiititajam (elektroniska vai rakstiska veida) par
Darbu pabeig§anu un nodo$anu Pasttitajam.
6.2. Izpilditajs péc visu darbu pabeigSanas iesniedz Pasititdjam Atzinumu divos
eksemplaros, ka arT darbu nodo$anas-pienemsanas aktu par izpilditajiem darbiem.
ka pieredz€jis un kvalificéts uznéméjs iepriek§ nevaréja paredzét, tad vinam ir tiesibas,
vispirms saskanojot ar Pasiititaju iepriek§ minéto $kérSlu likvidéSanas metodi un izmaksas,



sapemt darbu izpildes termina pagarinajumu, kas atbilst $o fizisko $kérSlu vai apstaklu
darbibas ilgumam. Par tadiem SkérSliem un apstakliem Puses uzskata jebkadu Darbu
partraukSanu, kas var rasties Daugavas aizsargdambja parravuma rezultata un ir par
apdraud€jumu Izpilditaja darba speékam un tehnikai, ka arT Valsts institiiciju vai pa§valdibas
lestaZu aizliegumam, darbu apturéSanai uz nenoteiktu laiku.

6.4. Pasutitdjs 10 dienu laika péc dokumentacijas sanemSanas parbauda tas atbilstibu
ligugmam un izdara galigo maksdjumu vai arT ar iebildumiem nosita to atpakal
Izpilditajam.

6.5. Ja Pasititajam ir pamatoti iebildumi par dokumentaciju, puses vienojas par labojumu
izpildes terminiem. Galigo samaksu Pasiititajs veic péc iebildumu novérsanas.

6.6.Ja Pasutitajam nav iebildumu pret izpildita Darba kvalitati, Pasiititajs pienem izpilditos
Darbus ar PienemSanas — nodoSanas aktu, kas sastadits divos eksemplaros parakstiSanai.

7. KONTAKTPERSONAS

7.1. Pasutitdgja kontaktpersona Jekabpils novada Attistibas parvaldes Infrastruktiiras
apsaimniekoSanas nodalas vaditdjs Ainars Skromans, talrunis 29359849, e-pasts:
ainars.skromans @jekabpils.lv.

7.2. Izpilditaja kontaktpersona: VSIA ,"MELIORPROJEKTS"” Agris Teivens, talrunis
29459723, e-pasts: agris.teivens @ meliorprojekts.lv .

8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Ligums stajas speka ar ta parakstiSanas bridi un ir saisto$s abam pusém lidz saistibu
pilnigai izpildei.
8.2. Ligums var tikt grozits, Pusém savstarpgji rakstiski vienojoties. Liguma ietvaros rakstiski
noformétie un abu PuSu parakstitie grozijumi un papildindjumi ir neatnemamas Liguma
sastavdalas.
8.3. Puses apnemas savlaicigi rakstiski informét par tiem apstakliem, kas ietekmé vai varétu
ietekmét Liguma izpildi.
8.4. Puses nav atbildigas par lIigumsaistibu nepildifanu, vai nepienacigu izpildi, ja, ta radusies
neparvaramas varas apstaklu dél, pieméram, dabas stihijas, valsts apvérsums un tml., ko nevar
ne noverst, ne ietekmeét. Par Sadiem neparvaramas varas apstakliem attieciga puse pazino otrai
nekavgjoties, tiklidz tas kluvis zinams.
8.5.Ja ir iestajusies apstakli, kurus Pusém pirms Liguma sl&gSanas nebija iespéjams paredzét
un iestajusies apstakli batiski ietekmé $aja Liguma noteikto Darbu izpildes terminu, Puses ir
tiesigas vienoties par Liguma noteikto Darbu izpildes termina pagarindjumu, noslédzot
rakstisku vieno$anos.
8.6. Puses nav tiesigas izpaust treSajam personam informaciju, kas veicot Liguma izpildi
nonakusi vinu riciba. Sis noteikums neattiecas uz visparpieejamas informacijas izpauSanu un
gadijumiem, kad vienai no Pusém normativajos aktos uzlikts par pienakumu sniegt pieprasito
informaciju.
8.7.Katra Puse apnemas neveikt nekadas darbibas, kuras tie$i vai netie§i var nodarit
zaud€jumus otras Puses interesém un prestiZam.
8.8. Ligums sastadits divos identiskos eksemplaros, latvie$u valoda uz ¢etram lapam ar vienu
pielikumu: Darba uzdevums. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridisks speks. Péc
parakstiSanas viens Liguma eksemplars tiek nodots Pastititajam un viens Izpilditajam.



9. PUSU REKVIZITI

Pasiutitajs:

Jekabpils novada pasvaldiba
registracijas Nr. 90000024205

adrese: Brivibas iela 120, Jekabpils,
Jekabpils novads, LV-5201

AS ,,SEB Banka”, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV87UNLAOOO9013 130793
e- pasté pasts @jekabpils. Iv

Izpﬂdtﬁ?ektms 4] \ \ S/\
L L Yo Beivers/

Izpilditajs:

VSIA "MELIORPROJEKTS",
registracijas Nr.50003017621,

adrese: Struktoru iela 14,

Riga, LV - 1039

AS ,,SEB Banka”, kods: UNLALV2X
Konta Nr. LVE1UNLAQ0001000561913
e-pasts: meliorproj @meliorprojekts.lv
Valdes prlekssedetajs

| Z.Z&ns/
RN




1.pielikums
par Daugavas aizsargdambju tehnisko apsekoSanu un atzinuma sagatavoSanu

Darba uzdevums

Jekabpils pilsétas aizsargdambis (uzbérums), kadastra numurs 5601 002 1469, 5601 002 7126,
5601 001 4004, 5601 002 1480, 5601 002 0168, 5601 002 0260, 5601 002 7127, 5601 002

0389, 5601 001 2953, 5601 001 2976

Biives nosaukums

Jekabpils pilsetas kreisa (5,2km) un laba (1,2km) krasta aizsargdambju
(uzbérums) parbiive.

Pasutitajs

Jekabpils novada paSvaldiba, reg.Nr. 90000024205, Brivibas iela 120,
Jekabpils, Jekabpils novads, LV-5201

InZenierbuvju grupa

un buvju II grupas buve
klasifikacijas kods
Jekabpils, Jekabpils novads. Kadastra apzimé&jumi: 5601 002 1469,
Objekéa adrese 5601 002 7126, 5601 001 4004, 5601 002 1480, 5601 002 0168, 5601
002 0260, 5601 002 7127, 5601 002 0389, 5601 001 2953, 5601 001
2976.
Apsekosanas Jekabpils pilsétas aizsargdambis (uzbérums) 6,40 km garuma.
apjoms

ApsekoSanas veids

OPeriodiska XPirms atjaunoSanas/parbives

Uzdevuma merkis

° Daugavas kreisa un laba krasta Dambja buives konstrukciju
stavokla vizuala apseko$ana un izverté$ana, un biives tehniskas
apsekoSanas atzinuma sagatavoSana.

o AtseviSku blivju tehniska stavokla noveért€jums un atbilstiba
normativo aktu prasibam, apseko$ana konstatéto bojajumu un to
c€lonu apraksts.

° Sagatavot priekSlikumu sarakstu inZenierbiives remontdarbu
veikSanai un buives konstrukcijas pastiprinasanai.

o Sagatavot paredzamo darbu sarakstu un aptuvenas izmaksas
aizsargdambja (uzbéruma) remontdarbu un pastiprina$anas darbu
veikSanai. Vajadzibas gadijuma darbus sadalit kartas.

ApsekoSanas
noforméSanas
prasibas

Buves tehniskas apsekoSanas atzinumu sagatavo atbilstosi 5.06.2021.
LBN 405-21 “Bives tehniskas apsekoSanas biivnormativs” prasibam,
un Pasiititaja izvirzitajam prasibam.

Tehniskas apsekoSanas izstradatajs apsekosSanas atzinumu *.pdf. faila
formata ievieto Biivniecibas informacijas sistéma (BIS).

Uzdevuma izpildes
termin$

12 nedélas no liguma noslég$anas

Pielikuma: Situacijas plans.




Situacijas plans.

B ™

Pasutitajs:
Jekabpils novada pasvaldiba
registracijas Nr. 90000024205
adrese: Brivibas iela 120, Jekabpils,
Jekabpils novads, LV-5201

—/13 sts: pasts @jekabpils.lv
pilddirekto \

|

Izpilditajs:
VSIA"MELIORPROJEKTS"
registracijas Nr.50003017621

adrese: Struktoru iela 14,

Riga, LV - 1039

e-pasts: meliorproj @meliorprojekts.lv
Val\dé\s priek$sedetajs

VIt
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