

Kopsavilkuma aprēķins
Vispārējie būvdarbi

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums: Baznīcas atjaunošana
Objekta nosaukums: Sāpju dievmātes baznīcas atjaunošana. Pamatu pastiprināšana, grīdas segumu atjaunošana ar iebūvēto silto grīdu
Objekta adrese: Pils ielā 5, Rīgā
Pasūtījuma Nr. SD-AIG

Par kopējo summu (Eur 375 000,00
Kopējā darbietilpība (c/h) 4 775,30

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas (EUR)	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				darba alga (EUR)	būvizstrādāju mi (EUR)	mehānismi (EUR)	
		<i>Vispārējie būvdarbi</i>					
1	1-1	Pamatu konstrukciju pastiprināšanas un atjaunošanas pasākumi	185400,86	20407,74	145479,11	19514,01	1541,32
2	1-2	Grīdas segumu atjaunošana baznīcā 2/3 no apjoma	91162,89	27338,93	58772,56	5051,40	1980,57
3	1-6	Apkure sistēmas izbūve. Siltās grīdas. 2/3 no apjoma	70544,37	17539,06	49390,12	3615,19	1253,41
		Kopā:	347108,12	65285,73	253641,79	28180,60	4775,30
Pavisam kopā			347108,12				

Autoruzraudzība 1,600% 5553,73
Būvuzraudzība 6,435% 22338,15
Kopsumma bez PVN 375000,00

Sastādīja: /A. Manakovs/ 19.09.2024
paraksts, paraksta atšifrējums, datums

Sertifikāta Nr. 4-04521

Pārbaudīja: _____ / _____ / 19.09.2024
paraksts, paraksta atšifrējums, datums