

VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS LĪGUMS Nr.6  
pie 2023.gada 13.janvāra vispārīgās vienošanās Nr.2.3-6/23/24  
*par būvtechnikas (ar personālu) noma un būvmateriālu iegādi ārkārtas ziemas plūdu  
novēršanai un plūdu seko likvidācijai Jēkabpils novadā*  
(ID Nr. JNP 2023/09)

Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

2023.gada 13.janvārī

**Jēkabpils novada pašvaldība**, reģistrācijas Nr.90000024205, tās izpilddirektora Ulda Skreivera personā, kurš darbojas pamatojoties uz Pašvaldību likumu un Jēkabpils novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

**SIA “MMJ Būve”**, reģistrācijas Nr. 43203003526, valdes locekļa Māra Avena personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk sauktas Puse/es,

pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības civilās aizsardzības komisijas 12.01.2023. sēdes protokolu Nr.3, pamatojoties uz sarunu procedūras “*Būvtechnikas (ar personālu) noma un būvmateriālu iegāde ārkārtas ziemas plūdu novēršanai un plūdu seko likvidācijai Jēkabpils novadā*” (ID Nr. JNP 2023/09) (turpmāk – Iepirkums) rezultātā Izpildītājs ieguvīs tiesības slēgt vispārīgās vienošanās līgumu (turpmāk – Līgums) ar Pasūtītāju par Daugavas aizsargdambja stiprināšanu un plūdu seku likvidēšanu, noslēdz Līgumu par sekojošo:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdot, bet Izpildītājs uzņemas par atlīdzību, ar savu darba spēku, materiāltechnisko nodrošinājumu *neatliekami iesaistot un piegādājot Izpildītājiem pieejamos būvtechnikas resursus un neatliekami piegādājot būvmateriālus neparedzamu ārkārtas pasākumu nodrošināšanai stiprinot Daugavas abu krastu aizsargdambjus (turpmāk – Objekts), lai nodrošinātu ārkārtas pasākumus stihisko ziemas plūdu draudu novēršanai un, lai novērstu iespējamu Daugavas aizsargdambja pārrāvumu un Jēkabpils valstspilsētās un blakus esošo teritoriju applūšanu*, (turpmāk – Darbs/i) *tādejādi nodrošinātu iedzīvotāju, iestāžu, uzņēmumu un apkārtējās vides drošību*. Darbs jāveic pēc iespējas ātrākā periodā un noteiktā apjomā, pamatojoties uz Pasūtītāja un atbildīgo darbinieku norādījumiem, saskaņā ar Vienošanos un Izpildītāju iesniegtajiem Finanšu piedāvājumiem, ievērojot normatīvo aktu prasības un ņemot vērā neparedzamos, stihiskos Daugavas ziemas plūdu ārkārtas situācijas riskus Jēkabpils valstspilsētā un tai blakus esošajās teritorijās.

1.3.Līgumā nolīgtie Darbi jāizpilda **līdz 2023.gada 24.februārim**.

1.4. Ja Izpildītājs, ar kuru noslēgts Līgums, objektīvu iemeslu dēļ nespēj piegādāt būvtechniku un/vai būvmateriālus, Pasūtītājam ir tiesības būvtechniku un/vai būvmateriālus pasūtīt no nākamā Izpildītāja ar kuru ir noslēgta vispārīgā vienošanās.

1.5. Ja Izpildītājs var piedāvāt zemāku cenu kā piedāvājumā, Puses var vienoties par atbilstošu cenas samazinājumu.

## 2. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Par faktisko Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam saskaņā ar Iepirkumā iesniegtajā Finanšu piedāvājumā (Vispārīgās vienošanās 2.pielikums) norādītajām vienas vienības cenām. Pievienotās vērtības nodoklis piemērojams saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.

2.2. Līguma summu Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam 30 (*trīsdesmit*) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas un faktisko Darbu pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kas ir pamats Līguma 2.1. punktā noteikto maksājumu veikšana.

2.3. Līguma summas samaksa tiks veikta bezskaidrā naudā uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms naudas pārskaitīšanas datums no Pasūtītāja konta.

2.4. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde neatbilst Līgumam un/vai spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs proporcionāli samazināt izmaksājamās atlīdzības apmēru 0.1% (nulle komats viena procenta) apmērā.

### **3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

3.1. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem samaksāt Izpildītājam par Darbu izpildi.

3.2. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu, ievērojot tehniskās drošības normas, un, nepieciešamības gadījumā, noformēt savus pamatotos aizrādījumus vai pārtraukt Darbus līdz trūkumu novēršanai.

3.3. Pasūtītājam ir jāpieņem Izpildītāja izpildītie Darbi parakstot pieņemšanas–nodošanas aktu, ja tie veikti kvalitatīvi, atbilstoši Pasūtītāja prasībām, Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Gadījumā, ja darbu izpildes kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas iesniegt Izpildītājam pretenziju.

3.5. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar piekļuvi Darbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā mērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Objektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām.

### **4. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI**

4.1. Izpildītājam ir pienākums piegādāt uz savu rēķina materiālus un mehānismus, kas nepieciešami Līgumā paredzēto darbu veikšanai. Darbu veikšanai izmantotajiem materiāliem jābūt kvalitatīviem un jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

4.2. Izpildītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Darbu izpildes veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

4.3. Izpildītājs apņemas informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, kuri būtiski ietekmē Darbu izpildi.

4.4. Izpildītājam ir tiesības vienojoties ar Pasūtītāju par Pasūtītājam piederošo telpu vai citu resursu lietošanu, ja tas ir vēlams un lietderīgs Darbu pienācīgai izpildei.

4.5. Ja Darbu izpildes gaitā Izpildītājs konstatē, ka ir jāveic tāds darbs, kādu, Līgumu slēdzot, nevarēja paredzēt vai jāpielieto tādi materiāli, kurus iepriekš nevarēja vai nevajadzēja paredzēt, viņam ir pienākums par to rakstiski informēt Pasūtītāju. Visas iespējamās izmaiņas saskaņojamas rakstiski.

4.6. Izpildītājs Darbu izpildes laikā ievēro darba drošības un ugunsdrošības prasības, sanitārās un vides aizsardzības prasības.

4.7. Izpildītājs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par savu darbaspēku, tai skaitā, nelaimes gadījumiem un ar tiem saistītajiem veselības traucējumiem, kā arī tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā izmantotām iekārtām vai mehānismiem un pielietoto materiālu kvalitāti.

4.8. Līdz Darbu nodošanai nodrošināt iekārtu un inventāra aizvākšanu no Objekta.

4.9. Izpildītājam ir pienākums par saviem naudas līdzekļiem un resursiem novērst konstatētos defektus. Defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par attiecīgo Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

### **5. PUŠU ATBILDĪBA**

5.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma noteikumiem.

5.2. Puses ir atbildīgas par Līguma izpildi vai neizpildi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.3. Ja, Izpildītājs neievēro noteikto Līguma izpildes termiņu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas.

5.4. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi 2.punktā noteikto maksājumu, tad viņš maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nokavētā maksājuma summas.

5.5. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus un zaudējumus, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

## **6. DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA**

6.1. Pēc Darbu izpildes Izpildītājs informē Pasūtītājam (elektroniskā vai rakstiskā veidā) par Darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam.

6.2. Ja darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas var rasties Daugavas aizsargdambja pārrāvuma rezultātā un ir par apdraudējumu Izpildītāja darba spēkam un tehnikai, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, darbu apturēšana uz nenoteiktu laiku.

6.3. Pasūtītājās apņemas pieņemt Darbus, ja tie atbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

6.4. Ja Pasūtītājam nav iebildumu pret izpildītā Darba kvalitāti, Pasūtītājs pieņem izpildītos Darbus ar Pieņemšanas – nodošanas aktu, kas sastādīts divos eksemplāros parakstīšanai.

6.5. Ja, Pasūtītājs rakstiski motivē atteikumu pieņemt veiktos Darbus, Puses sastāda aktu, kurā saraksta veidā uzrāda darbus, kas, jāizpilda līdz galam vai novēršamos izpildīto Darbu trūkumus, norādot to izpildes/novēršanas termiņus. Izpildītājs pēc šajā punktā minētā akta veic darbus uz sava rēķina, un pēc to veikšanas Pasūtītājs pieņem tos ar pieņemšanas-nodošanas aktu.

## **7. KONTAKTPERSONAS**

7.1. Pasūtītāja kontaktpersona Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns, tālrunis 29359849, e-pasts: ainars.skromans@jekabpils.lv.

7.2. Izpildītāja kontaktpersona: SIA „MMJ Būve” valdes loceklis Māris Avens, tālrunis +371 22027033, e-pasta adrese: mmjbuve@gmail.com.

## **8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir saistošs abām pusēm līdz saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

8.3. Puses apņemas savlaicīgi rakstiski informēt par tiem apstākļiem, kas ietekmē vai varētu ietekmēt Līguma izpildi.

8.4. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu, vai nepienācīgu izpildi, ja, tā radusies nepārvaramas varas apstākļu dēļ, piemēram, dabas stihijas, valsts apvērsums un tml., ko nevar ne novērst, ne ietekmēt. Par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem attiecīgā puse paziņo otrai nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms.

8.5. Ja ir iestājušies apstākļi, kurus Pusēm pirms Līguma slēgšanas nebija iespējams paredzēt un iestājušies apstākļi būtiski ietekmē šajā Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, Puses ir



tiesīgas vienoties par Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, noslēdzot rakstisku vienošanos.

8.6. Puses nav tiesīgas izpaust trešajām personām informāciju, kas veicot Līguma izpildi nonākusi viņu rīcībā. Šis noteikums neattiecas uz vispārpieejamas informācijas izpaušanu un gadījumiem, kad vienai no Pusēm normatīvajos aktos uzlikts par pienākumu sniegt pieprasīto informāciju.

8.7. Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras Puses interesēm un prestižam.

8.8. Līgums sastādīts divos identiskos eksemplāros, latviešu valodā uz trim lapām ar vienu pielikumu: Vispārīgās vienošanās 2.pielikums. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Pēc parakstīšanas viens Līguma eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un viens Izpildītājam.

## 9. PUŠU REKVIZĪTI

### Pasūtītājs:

**Jēkabpils novada pašvaldība**

reģistrācijas Nr. 90000024205

adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils,


Jēkabpils novads, LV-5201

AS „SEB Banka”, kods: UNLALV2X

Konta Nr. LV87UNLA0009013130793

e-pasts: [pasts@jekabpils.lv](mailto:pasts@jekabpils.lv)

Izpildedirektors

  
/U.Skreivers/

### Izpildītājs:

**SIA “MMJ Būve”**

reģistrācijas Nr. 40103807447

adrese: Leona Paegles iela 3,

Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

AS Swedbank, Kods HABALV22

Konts: LV83HABA0551038466880

e-pasts: [mmjbuve@gmail.com](mailto:mmjbuve@gmail.com)

Valdes loceklis

  
/M.Avens/

VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS LĪGUMS Nr.6

pie 2023.gada 13.janvāra vispārīgās vienošanās Nr.2.3-6/23/24

Pielikums Nr.2

Nr.p.k	Nosaukums	Modelis	Mērv.			
				Vienības cena bez PVN Darba laikā 08-17	Vienības cena bez PVN Pirms un pēc darba laikā 17-22 un 06-08	Vienības cena bez PVN Naktis un brīvdienās 22-06
1	Kravas mašīna	VOLVO FM7	h	34,5	41.40	49.7
2	Kravas mašīna	Mercedess Benz Actros 2648	h	34.5	41.4	49.7
3	Kravas mašīna	MAN TGX 26,540	h	40.0	48.0	57.6
4	Kravas mašīna	Scania R500		34.50	41.40	49.70
5	Kravas mašīna	Scania R124		34.50	41.40	49.70
6	Kravas mašīna	Scania R420		39.60	45.50	
7	Kravas mašīna	Scania P124		34.50	41.40	49.70
8	Kravas mašīna	MERCEDESS Benz 1824	h	30.00	34.5	39.7
9	Ekskavators	CASE CX 210	h	55.00	60.5	66.6
10	Ekskavators	JCB 3Cx14MFWM (JP)	h	39.60	45.5	52.40
11	Ekskavators	LIEBHERR 900	h	48.00	55.2	63.5
12	Autoceltnis	MAZ 5516	h	55.00	63.3	72.7
13	Autoceltnis	FAUN FA 012	h	90		
14	Mikroautobuss	VW Transporter	h			25.00

Nr.p	Materiāli	Mērvienība	Cena par vienu vienību bez PVN
	Smilts	m3	4.00

Pasūtītājs:

Jēkabpils novada pašvaldība  
reģistrācijas Nr. 90000024205  
adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils,  
Jēkabpils novads, LV-5201  
Izpilddirektors

/U.Skreivers/

Izpildītājs

SIA "MMJ Būve"  
reģistrācijas Nr. 40103807447  
adrese: Leona Paegles iela 3,  
Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201  
Valdes loceklis

/M.Avens/