

Sadarbības līgums

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS

AS “**Latvijas valsts meži**”, reģistrācijas Nr. 40003466281, tās Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājas Unas Liepiņas personā, kura rīkojas pamatojoties uz LVM valdes 23.02.2024. izdotu pilnvaru Nr. 5-1.2_000u_101_24_15, kas izdota, uz Zemkopības ministrijas 19.02.2024. pilnvaras Nr. 3.4-11e/341/2024 pamata, turpmāk tekstā - **VALDĪTĀJS**, un

VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, reģistrācijas Nr. 40003344207, tās valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Lazdovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2023.gada 25.augusta valdes lēmumu Nr.26/1 un Satiksmes ministrijas 17.01.2023. pilnvaru Nr. 01-04/8, turpmāk tekstā - **LIETOTĀJS**,
VALDĪTĀJS un **LIETOTĀJS** turpmāk tekstā kopā vai atsevišķi saukti arī par Pusi/Pusēm,
ņemot vērā to, ka:

1) **VALDĪTĀJA** pārvaldīšanā atrodas:

Nr. p.k	Īpašuma nosaukums un kadastra numurs	Zemesgrāmatu nodalījuma Nr.	Zemes vienības kadastra apzīmējums	Zemes vienības platība, ha	Aptuvenā atdalāmā platība, ha, turpmāk tekstā – ZM zemes gabals
1.	“Valsts mežs Engure”, Engures pagasts, Tukuma novads, kadastra numurs 9050 005 1038	Engures pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000467303	9050 005 1041	41,96	0,0984 ha

2) Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi” ZM zemes gabalā īsteno valsts reģionālā autoceļa P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka posma 22,00 – 25,55 km pārbūves projektu, turpmāk tekstā - Autoceļš, pārbūvi;

3) Autoceļa pārbūves gaitā tiks pārbūvēts pieslēgums ar Ķesterciema ceļu, tādējādi skarot Autoceļam piegulošo ZM zemes gabalu ~0,0984 ha platībā, kas pēc Autoceļa pārbūves būvprojekta īstenošanas, ZM zemes gabala atdalīšanas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks nodots Satiksmes ministrijas valdījumā;

izsakot savu gribu brīvi, bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk tekstā - Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. **VALDĪTĀJS** un **LIETOTĀJS** vienojas, ka ZM zemes gabals, **LIETOTĀJAM** īstenojot “**Valsts reģionālā autoceļa P131 Tukums – Ķesterciems – Mērsrags – Kolka posma 22,00-25,55 km pārbūve**” (turpmāk tekstā – Projekts) tiek atmežots ~0,0984 ha platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot ZM zemes gabalu dabā, saskaņā ar Projektu. Pēc Projekta īstenošanas, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, ZM zemes gabals tiks nodots Satiksmes ministrijas valdījumā.
- 1.2. Būvprojekta izkopējums, kurā redzams Autoceļa pārbūvei nepieciešamā atsavināmā ZM zemes gabala izvietojums, un kura atbilstību oriģinālam, parakstot šo Līgumu, ir apliecinājis **LIETOTĀJS**, ir šī līguma Pielikums Nr.1, un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 1.3. ZM zemes gabals ir meža zeme un tā atrodas Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā un uz to attiecas Aizsargjoslu likuma 36.panta ceturtās daļas otrajā punktā noteiktie ierobežojumi.
- 1.4. ZM zemes gabalā atrodas īpaši aizsargājams biotops “Mežainas piejūras kāpas” (2180).
- 1.5. ZM zemes gabalam ir noteikti šādi apgrūtinājumi un aprobežojumi:
 - 1.5.1. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas teritorija;
 - 1.5.2. Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorija.

2. PUŠU tiesības un pienākumi

2.1. LIETOTĀJS apņemas:

- 2.1.1. ievērojot to, ka ZM zemes gabals, kurā ir veicami būvdarbi un atmežošana, ir meža zeme, tas atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, nodrošināt Ministru kabineta rīkojuma virzīšanu atbilstoši Aizsargjoslu likuma 36. panta ceturrtās daļas otrā punkta prasībām.
- 2.1.2. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas veikt meža zemes atmežošanu atbilstoši 18.12.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 889 "Noteikumi par atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību" prasībām, un ievērojot Aizsargjoslu likuma 36. panta ceturrtās daļas otrā punkta noteikumus, kas aizliedz krasta kāpu aizsargjoslā veikt būvniecību tai skaitā atmežošanu bez Ministru kabineta iekreizēja rīkojuma.
- 2.1.3. nodrošināt atmežojamās meža zemes izvietojuma plāna sagatavošanu atbilstoši Līguma 2.2. punktā noteiktajam.
- 2.1.4. veikt Autoceļa pārbūves būvdarbus saskaņā ar izstrādāto Projektu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
- 2.1.5. par saviem līdzekļiem un darba spēku pēc Projekta realizācijas uzsākt ZM zemes gabala atdalīšanu, kas tai skaitā sevī ietver Projekta realizācijai nepieciešamo atdalīto ZM zemes gabala kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu, un to reģistrēšanu Valsts zemes dienesta (turpmāk tekstā – VZD) teritoriālajā struktūrvienībā, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo jomu, tajā skaitā:
 - 2.1.5.1. iesniegt zemes ierīcības projektu VALDĪTĀJAM saskaņošanai (Līguma 3.10.1.1.punktā norādītajai VALDĪTĀJA kontaktpersonai).
 - 2.1.5.2. ZM paliekošā zemes gabala robežu ierīkošanā ievērot VALDĪTĀJA tehniskās specifikācijas noteikumus par zemes vienības zemes ierīcības projekta izstrādi, zemes lietošanas mērķa noteikšanu un kadastrālo uzmērīšanu (Pielikums Nr. 2);
 - 2.1.5.3. Līguma 3.10.1.1.punktā norādītā VALDĪTĀJA pārstāvja dalība robežu ierīkošanas darbu nodošanā ir obligāta.
- 2.1.6. meža inventarizācijas darbu veikšanā sertificētai personai pasūtīt ZM paliekošo un atdalāmo (atsavināmo) zemes vienību meža inventarizāciju, Valsts meža dienestam (turpmāk tekstā – VMD) – paliekošo un atdalāmo (atsavināmo) zemes vienību mežaudzes novērtēšanu.
- 2.1.7. iesniegt VALDĪTĀJAM paliekošo un atdalāmo (atsavināmo) zemes vienību zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu oriģinālus papīra formātā 2 (divos) eksemplārus un elektroniski .dgn formātā kopā ar VZD Kadastra informāciju par zemes vienību reģistrāciju/aktualizāciju un to vērtību meža inventarizācijas datu aktualizēšanai un izmaiņu reģistrēšanai Zemesgrāmatu nodaļījumos.
- 2.1.8. savā darbībā ievērot vides aizsardzības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
- 2.1.9. ņemot vērā, ka Projekts tiks īstenots meža zemēs, tad visi darbi, kas saistīti ar Projekta realizāciju, šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi par mežsaimnieciskajiem darbiem un darbiem meža infrastruktūras objektos, un šādā sakarībā LIETOTĀJS apņemas ievērot meža apsaimniekošanas standartos noteiktos principus (sertifikācijas standarti pieejami tīmekļa vietnē - <https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/profesionaliemp/sertifikacija>). Šajā punktā minētās sertifikācijas prasības, tai skaitā ir iekļautas arī Vienošanās pielikumos:
 - 2.1.9.1. Pielikums Nr.3 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (pieejams tīmekļa vietnē: https://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliemp/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/prasibas-vides-piesarnojuma-samazinanasai_v.5.0.pdf);
 - 2.1.9.2. Pielikums Nr.4 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (pieejams tīmekļa vietnē: http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliemp/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Noradijumi_augsnes_un_udenu_aizsardzibai_v_4.0.pdf);
 - 2.1.9.3. Pielikums Nr.5 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (pieejams tīmekļa vietnē: https://www.lvm.lv/images/lvm/Lgumu_pielikumi/mio_en_ar_grozijumiem_2019_secur.pdf);
 - 2.1.9.4. Pielikums Nr.6 "Kontrolētās darba aizsardzības prasības AS LVM līgumpartneriem" (pieejams tīmekļa vietnē: <https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/26>).

- 2.1.10. par katru nelaimes gadījumu, kurš noticis, veicot darbus Projekta ietvaros, 3 (trīs) kalendāro dienu laikā pēc akta sastādīšanas par nelaimes gadījumu darbā, rakstveidā informēt VALDĪTĀJU un nosūta akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju.
- 2.1.11. nodrošināt pieeju akreditētai sertifikācijas institūcijai audita veikšanai par LIETOTĀJA veiktajām darbībām valsts meža zemēs saskaņā ar šo Līgumu, meža apsaimniekošanas sertifikācijas procesa ietvaros.
- 2.1.12. veikt atmežošanu un Autoceļa pārbūves būvdarbus ZM zemes gabalā tikai pēc Līguma 2.1.1. punktā noteiktā Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanas.
- 2.2. LIETOTĀJAM ir pienākums pirms būvniecības darbu uzsākšanas un pēc darbu pabeigšanas rakstiski informēt Līguma 3.10.1.2. punktā norādīto VALDĪTĀJA kontaktpersonu, kā arī sadarboties ar minēto kontaktpersonu atmežošanas procesa realizācijā, kas tai skaitā ietver sekojošas darbības:
- 2.2.1.1. atmežojamās meža zemes plāna projekta izgatavošanu un iesniegšanu skaņošanai (elektroniski);
 - 2.2.1.2. atmežojamās meža zemes plāna digitālo datu iesniegšana VALDĪTĀJAM, ko kadastrālajā uzmērīšanās sertificēta persona ir parakstījusi ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, (.dgn, /.dwg un .pdf failu formātā), kā arī atmežojamās teritorijas marķēšana dabā.
 - 2.2.1.3. LIETOTĀJS nodrošina, ka atmežošanai (koku ciršanai) cērtamās trases ārējās robežas dabā tiek atzīmētas ievērojot VALDĪTĀJA procedūrā "Cirsmu sagatavošana mežizstrādei" noteiktās prasības cirsmas robežu iezīmēšanai (*Pielikums Nr.7 Atmežojamo teritoriju (atmežošanas cirsmu) robežu marķēšana*);
 - 2.2.1.4. iesnieguma "Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam plānojot mežā būvniecību vai lauksaimniecībā izmantojamas zemes ierīkošanu" sagatavošanu, pievienojot ar VALDĪTĀJU saskaņotu atmežojamās meža zemes plānu un atbilstoši 2.7.2.3. punktam no VALDĪTĀJA saņemtu mežaudžu plānu un nogabalus raksturojošo rādītāju izdruku, un to iesniegšanu Valsts meža dienestā atmežošanas kompensācijas aprēķinam;
 - 2.2.1.5. VALDĪTĀJA informēšanu par izdoto administratīvo aktu, kas piešķir tiesības veikt būvniecību, iesniedzot administratīvā akta – būvatļaujas atvasinājumu.
- 2.3. Visus izdevumus, kas saistīti ar meža zemes ZM zemes gabalā pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā, VMD un VZD maksas pakalpojumus par paliekošo un atdalīto (atsavināmo) zemes vienību meža inventarizācijas datu aktualizēšanu un novērtēšanu, kā arī izdevumus par izmaiņu reģistrēšanu Zemesgrāmatu nodalījumā (kancelejas nodeva) sedz LIETOTĀJS.
- 2.4. Lai ātrāk un kvalitatīvāk veiktu šajā Līgumā noteiktos mērķus un uzdevumus, Lietotājs ir tiesīgs slēgt līgumus ar citām personām par konkrētu darbu veikšanu. Šādā gadījumā LIETOTĀJS saglabā atbildību par Līguma 2.1.9.apakšpunktu ievērošanu.
- 2.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas par teritoriju, kur ekspluatācijā nododamais būvobjekts skar VALDĪTĀJA pārvaldīšanā esošas zemes, normatīvos aktos noteiktā kārtībā pieprasīt VALDĪTĀJAM rakstisku atzinumu objekta nodošanai ekspluatācijā, atzinuma pieprasījumam pievienojot objekta izpilduzmērījumu digitālā formātā (*dwg vai *dgn).
- 2.6. Pēc Projekta īstenošanas un 2.1.5.punkta izpildes LIETOTĀJS 2 (divu) mēnešu laikā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ierosina jautājuma izskatīšanu Ministru Kabinētā par ZM zemes gabala valdītāja maiņu uz Satiksmes ministriju.
- 2.7. **VALDĪTĀJS:**
- 2.7.1. garantē, ka LIETOTĀJS var netraucēti izmantot ZM zemes gabalu šajā Līgumā paredzēto darbību īstenošanai, tai skaitā būvdarbu veikšanai, un apņemas nepasliktināt LIETOTĀJAM piešķirtās tiesības.
 - 2.7.2. apņemas rakstiski izsniegt Tehniskos noteikumus vai Tehniskos nosacījumus būvniecībai ne ilgāk kā 30 dienu laikā pēc būvniecības ieceres dokumentācijas saņemšanas.
 - 2.7.3. piekrist Līguma 1.1.punktā norādītā objekta izbūvei nepieciešamās meža zemes aptuveni 0,0984 ha lielā platībā, pārveidošanai citā zemes lietošanas veidā. Visus izdevumus, kas saistīti ar meža zemes ZM zemes gabala daļā pārveidošanu citā zemes lietošanas veidā, sedz LIETOTĀJS. Ar atmežošanas procesu saistītās darbības koordinē Līguma 3.10.1.2.apakšpunktā norādītā VALDĪTĀJA kontaktpersona, kas tai skaitā ietver:

- 2.7.3.1. LIETOTĀJA iesniegtā atmežojamās meža zemes plāna projekta saskaņošanu, saskaņā ar Līguma 2.2.1.1.punkta noteikumiem. Projekta saskaņošanas gadījumā VALDĪTĀJS veic nogabalu datu aktualizāciju Meža valsts reģistrā;
- 2.7.3.2. iesnieguma "Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam plānojot meža būvniecību vai lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu" sagatavošanai, pēc LIETOTĀJA pieprasījuma, izsniegt mežaudžu plānu un nogabalus raksturojošo rādītāju izdruku;
- 2.7.3.3. apliecinājuma atmežošanas cirtei saņemšanu;
- 2.7.3.4. pārskata par koku ciršanu, ja atmežojamajā platībā bija nepieciešams veikt koku ciršanu, iesniegšanu VMD.
- 2.7.4. saņem ciršanas apliecinājumus atmežošanas cirtei un organizē koku izciršanu atmežojamā platībā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā, bet ievērojot meža darbu termiņu ierobežojumus (VALDĪTĀJA iekšējais tiesību akts "Vides aizsardzības prasības meža darbos" pieejams tīmekļa vietnē <https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/26>) un ciršanas apstākļus, nodrošinot, ka Autoceļa pārbūvei paredzamā nepieciešamā platība ir atbrīvota no kokmateriāliem. Platību atbrīvo no ciršanas atliekām, ja to pieļauj augsnes apstākļi, laikapstākļi vai nepastāv citi apstākļi, kuru dēļ ciršanas atlieku savākšana nav iespējama. Ieņēmumi no koksnes un ciršanas atlieku realizācijas paliek VALDĪTĀJA rīcībā. VALDĪTĀJS neveic atcelmošanu.
- 2.7.5. pēc Līguma 2.1.5.punktā norādīto zemes robežu plānu saņemšanas no LIETOTĀJA nodrošina:
 - 2.7.5.1. paliekošo un atdalīto (atsavināmo) zemes vienību meža inventarizāciju un novērtēšanu (mežaudzes vērtību aprēķina aktualizācijas iesniegums VMD);
 - 2.7.5.2. pēc 2.7.5.1.punkta izpildes - datu aktualizāciju nekustamā īpašuma "Valsts mežs Engure" Zemesgrāmatu nodaļījumā;
 - 2.7.5.3. pēc 2.7.5.1.un 2.7.5.2. punktu izpildes - iesniegt LIETOTĀJAM rēķinu apmaksai par Zemesgrāmatu kancelejas nodevas, VMD un VZD maksas pakalpojumu par meža inventarizācijas datu aktualizēšanu un novērtēšanu izdevumu segšanu.
- 2.7.6. ir tiesīgs lemt par LIETOTĀJA darbu pārtraukšanu līdz pārkāpumu novēršanai un zaudējumu atlīdzināšanai (ja tādi radīti), konstatējot jebkuru darba aizsardzības prasību pārkāpumu, ievērojot Līguma Pielikumā Nr. 8 „Līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus” (pieejams tīmekļa vietnē: https://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionali/Darba_drosiba/AS_LVM_lgumpartneru_darb_u_prtraukana_konstatjot_darba_aizsardzbas_prasbu_prkpumus.pdf) minētos nosacījumus.

3. Citi noteikumi

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz visu Līgumā minēto saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
- 3.2. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina pušu vienošanos. Mutiski papildinājumi netiks uzskatīti par šī Līguma nosacījumiem. Jebkuras izmaiņas šī Līguma noteikumos stāsies spēkā tikai tad, kad tās tiks noformētas rakstiski un tās parakstīs abas Puses.
- 3.3. Jautājumi, kuri nav paredzēti noslēdzot šo Līgumu, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 3.4. Ja mainoties normatīvo aktu regulējumam kāds Līguma noteikums zaudē spēku, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā pušu pienākums ir piemērot vienošanos atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
- 3.5. Pusēm rakstveidā vienojoties, Līgumā var tikt izdarīti jebkādi grozījumi un labojumi.
- 3.6. Šis Līgums ir saistošs abām pusēm, pušu pilnvarotajiem darbiniekiem, kā arī abu pušu tiesību un saistību pārņēmējiem. Tiesību un saistību pārņēmējiem 30 dienu laikā Līgums jānoslēdz no jauna.
- 3.7. Puses vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Ieņēmumi no šī noteikuma iespējami, ja:
 - 3.7.1. Puses pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju.
 - 3.7.2. kādas no PUŠU saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties elektroniski uz šādu e-pasta adresi:

- lvm@lvm.lv (gadījumā, ja puse, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir LIETOTĀJS), lvceli@lvceli.lv (gadījumā, ja puse, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir VALDĪTĀJS) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt otru PUSI par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju.
- 3.8. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā.
- 3.9. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma nepildīšanu, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Nepārvarama vara šī Līguma izpratnē ir stihiskas dabas parādības (plūdi, vētra u.c.), nelaimes gadījumi, ugunsgrēki, streiki, karadarbība, ekonomiskas blokādes, kā arī gadījumi, ja spēkā stājas tādi normatīvi akti, kas tieši ietekmē vai nepieļauj šī Līguma izpildi un, kurus Puses, slēdzot šo Līgumu, nevarēja paredzēt, ietekmēt vai novērst.
- 3.10. Pušu kontaktpersonas šī Līguma darbības laikā:
- 3.10.1. no VALDĪTĀJA puses:
- 3.10.1.1. par Zemes ierīcības projekta saskaņošanu un robežu ierīkošanu Nekustamo īpašumu pārvaldes, Nekustamo īpašumu speciālists Zemgales reģionā Sanita Vītola, e-pasts: s.vitola@lvm.lv, mob. tālr.: 29161172 un Nekustamo īpašumu pārvaldes Būvniecības projektu speciāliste Aiga Graudiņa, a.graudina@lvm.lv, mob. tālr.: 29161172;
- 3.10.1.2. par Projekta saskaņošanu, un atmežošanas procesa organizēšanu- Nekustamo īpašumu pārvaldes Būvniecības projektu speciāliste Aiga Graudiņa, a.graudina@lvm.lv, mob. tālr.: 29161172;
- 3.10.2. no LIETOTĀJA puses – VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Nekustamo īpašumu daļas projektu vadītājs Mārtiņš Zgirsks, e-pasts: martins.zgirsks@lvceli.lv; tālr. 29360109.
- 3.11. Jebkurš paziņojums, kas attiecas uz šo Līgumu, tiek iesniegts rakstveidā:
- 3.11.1. VALDĪTĀJAM – AS “Latvijas valsts meži”, Rīgā, Vaiņodes ielā 1, LV 1004, lvm@lvm.lv;
- 3.11.2. LIETOTĀJAM – VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, Rīgā, Emīlijas Benjamiņas ielā 3, LV 1050, lvceli@lvceli.lv.
- 3.12. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros, katrs uz sešām (6) lapām ar astoņiem (8) pielikumiem:
- 3.12.1. Pielikums Nr. 1 Būvprojekta pielikuma izgriezumus – Vertikālais plāns (uz 1 lapas);
- 3.12.2. Pielikums Nr. 2 VALDĪTĀJA tehniskā specifikācija zemes vienības zemes ierīcības projekta izstrādei, zemes lietošanas mērķa noteikšanai un kadastrālajai uzmērīšanai (uz 5 lapām).
- 3.12.3. Pielikums Nr. 3 Prasības vides piesārņojuma samazināšanai (pieejams tīmekļa vietnē: https://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliemi/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/prasibas-vides-piesarnojuma-samazinasanai_v.5.0.pdf);
- 3.12.4. Pielikums Nr.4 Norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos (pieejams tīmekļa vietnē: http://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliemi/Me%C5%BEizstr%C4%81de/Pielikumi/Noradijumi_auksnes_un_udenu_aizsardzibai_v_4.0.pdf);
- 3.12.5. Pielikums Nr.5 Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi (pieejams tīmekļa vietnē: https://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliemi/Infrastrukt%C5%ABra/L%C4%ABgu_mu_pielikumi/MIO_EN_ar_grozijumiem_2017.pdf);
- 3.12.6. Pielikums Nr.6 “Kontrolētās darba aizsardzības prasības AS LVM līgumpartneriem” (pieejams tīmekļa vietnē: <https://www.lvm.lv/biznesa-partneriem/iepirkumi/liguma-pielikumi/contractadd/26>);
- 3.12.7. Pielikums Nr. 7 Atmežojamo teritoriju (atmežošanas cirsmu) robežu marķēšana (uz 2 lapām);
- 3.12.8. Pielikums Nr.8 Līgumpartneru darbu pārtraukšana, konstatējot darba aizsardzības prasību pārkāpumus (pieejams tīmekļa vietnē: https://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliemi/Darba_drosiba/AS_LVM_lgumpartneru_darbu_prtraukana_konstatjot_darba_aizsardzibas_prasbu_prkpumus.pdf). Visi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Pušu rekvizīti

VALDĪTĀJS:**AS "LATVIJAS VALSTS MEŽI"**

Rīgā, Vaiņodes iela 1, LV 1004

Reģ.Nr.400346628

lvm@lvm.lv

AS SEB banka, kods UNLALV2X

Konta Nr.: LV10UNLA0003030467544

LIETOTĀJS:**VSIA "LATVIJAS VALSTS CEĻI"**

Emīlijas Benjamiņas iela 3, Rīga. LV-1050

Reģ.nr. 40003344207

lvceli@lvceli.lv

Luminor banka, kods RIKOLV2X

Konta Nr. LV20RIKO0002013212435

VALDĪTĀJS: AS "Latvijas valsts meži" Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītāja Una Liepiņa**LIETOTĀJS:** VSIA "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU**