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Skaidrojošais apraksts UKT 

 

1.Vispārējie dati 

Būvprojekts, ŪKT sadaļa – Ūdensvads un kanalizācija, ārējie tīkli. 

Projektā paredzēts izbūvēt centralizētus ūdensapgādes tīklus - Projekta nosaukums: Jaunas 

kapsētas izveide Saulkrastu novadā, Objekta adrese: Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,  zemes 

vienības kadastra apzīmējums  80330021739. Pieslēgumu veikt pie esošā ūdensvada d.150 mm 

pievada. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām un 

tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst dabas aizsardzības prasībām. 

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu projekta 

atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas 

Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums.  

Projekts izstrādāts pamatojoties uz:  

• Izdotajiem Tehniskajiem noteikumiem; 

• Uzmērīto topogrāfisko uzmērīšanu; 

• Izstrādāto ģenplānu. 

Ūdensvada cauruļvadi jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot 

tranšeju aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96 % (zaļajā zonā) un 98 % 

(braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Saulkrastu 

novada pašvaldību. 

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, 

aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt: 

• visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus; 

• rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus; 

• aizbēršanas darbus; 

• visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana; 

• savienojumus ar kanalizācijas akām, savienojumus ar esošajiem pazemes cauruļvadiem; 

• ceļu un ietvju segumu atjaunošanu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo centralizētās ūdensapgādes sistēmas cauruļvadu 

izvietojumu, t.sk. augstuma atzīmes, precizēt uz vietas. Pieslēguma izbūves gadījumā, būvdarbus 

uzsākt sākot ar pieslēguma vietu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai.  
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2. Ūdensapgāde 

Objektā tiek risināta ūdensapgāde, paredzot izbūvēt centralizētu ūdensapgādes tīklus no OD110, 

63, 40 un 32 mm, PN16, PE 100- RC, caurules, kas atbilst PAS 1075 2. tipam. Projektējamo 

ūdensvadu pieslēgumu veikt pie esoša ūdensvada d.150 pievada. Ūdensvadu iebūvēt aptuveni 

1,8 m dziļumā. Ūdens mērītāja aku izbūvēt PM500 ar ūdens skaitītāju Dn20 mm. 

• Ūdens patēriņš m3/dnn – 6,0 m3/dnn; 

• Ūdens patēriņš m3/st – 0,45 m3/st; 

• Ūdens patēriņš l/sek – 1,2 l/sek. 

Saskaņā ar ūdens mērītāja norādēm, šādiem ūdens apjomiem tiek izvēlēts ūdens mērītājs Zenner 

ar diametru 20 mm. 

 

4. Būvdarbu organizācija 

1. Ūdensvada izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules, kontrolakas, 

savienojumu detaļas u.c.); 

2. Pirms darbu veikšanas, būvfirmai izstrādāt un saskaņot transporta kustības shēmu Rīgas 

pilsētas Būvvaldē; 

3. Izsaukt Būvvaldes ģeodēzistu un nospraust Ū1 trases; 

4. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši 

prasībām; 

5. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus; 

6. Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar 

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem; 
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7. Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Tīklus guldīt uz smilts 

pamatnes b ~ 0.2 – 0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz ūdensvada tīkliem nedrīkst atrasties 

akmeņi u.c.; 

8. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu; 

9. Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētā ūdensvada 

topogrāfisko uzmērīšanu; 

10. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot grants segumu, zālāju u.c.); 

11. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas 

sastādīšanu; 

12. Saņemt jaunizbūvētā ūdensvada digitālo izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu 

dokumentāciju nodot Saulkrastu n. Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām 

prasībām. 

5. Dabas aizsardzība 

Vispārējas prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā 

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem 

u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens 

u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai 

jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās 

varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu 

novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās 

varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā 

risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 
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Būvmateriāli 

Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. 

paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot 

pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt 

normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas 

likumu. 

Būvmateriālu transportēšana  

Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas  

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

6. Drošības tehnika un darba aizsardzība 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs.  

 

Veicot būvdarbus, ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām 

piezīmēm. Pirms darbu veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos risinājumus 

un darbu apjomus, vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju. 
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