

Lokālā tāme/darbu apjomu saraksts
(Būvdarbu veids vai konstruktīva elementa nosaukums)

Objekta nosaukums un darbu veikšanas iemesls: 2022.gada
29. un 30.augusta plūdu radīto seku likvidēšana

Pūres pagasta pašvaldības autoceļi un ielas

31.08.2022.

ielas/ceļa numurs	Darba vai materiāla nosaukums	Mērvienība	Apjoms vai daudzums	Vienības izmaksas					Vienības izmaksas kopā (euro)	Kopējās izmaksas				Summa (euro)
				Laika norma (euro)	Darba samaksas likme (euro)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)		Darbietilpība (c/h)	Darba alga (euro)	Materiāli (euro)	Mehānismi (euro)	
1	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12						28,42					341,04
9	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12						28,42					341,04
B3	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12						28,42					341,04
B4	Izskalojumu aizbēršana	m ³	24						28,42					682,08
B5	Izskalojumu aizbēršana	m ³	1						28,42					28,42
C5	Izskalojumu aizbēršana	m ³	30						28,42					852,60
C7	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12						28,42					341,04
C8	Izskalojumu aizbēršana	m ³	1						28,42					28,42
C11	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12						28,42					341,04

C14	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12							28,42					341,04
C17	Izskalojumu aizbēršana	m ³	48							28,42					1364,16
C20	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12							28,42					341,04
C21	Izskalojumu aizbēršana	m ³	18							28,42					511,56
C23	Izskalojumu aizbēršana	m ³	18							28,42					511,56
C25	Izskalojumu aizbēršana	m ³	12							28,42					341,04
Tiešās izmaksas kopā (euro)															
Virsizdevumi, ja tādi ir															
Darba devēja sociālais nodoklis															
Kaspars Marašinskis Sertif.Nr.4-00738															
Sagatavotāja paraksts															
Kopā										6707,12					
PVN										1408,50					
Kopā ar PVN										8115,62					