

Objekta adrese	Tukuma pilsēta, Tukuma novads
Objekta nosaukums	Grants ielu segumu atjaunošana pēc 2022 gada 29. un 30. augusta lietusgāžu izskalojumiem

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ausekļa iela posmā no Nr.22 līdz Nr.25			N/A			
1.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm			m3	25,00	40,00	1 000,00
1.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm			m3	21,00	30,00	630,00
2	Estrādes iela posmā no Nr.18 līdz Mazā Parka ielai Nr.2			N/A			
2.1	Sanesumu grunts sastumšana			m3	29,00	1,20	34,80
2.2	Grunts izvešana			m3	29,00	2,60	75,40
3	Iebrauktuve Durbes estrādē			N/A			
3.1	Sanesumu grunts sastumšana			m3	24,50	1,20	29,40
3.2	Grunts izvešana			m3	24,50	2,60	63,70
4	Pūpolu iela no L.Dzelzceļa ielas līdz L.Dzelzceļa ielai			N/A			
4.1	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm			m3	30,00	30,00	900,00
4.2	Sanesumu grunts sastumšana no L.Dzelzceļa ielas uz Pūpolu ielu abās iebrauktuvēs			m3	19,00	1,20	22,80
4.3.	Sanesumu grunts izvešana no L.Dzelzceļa ielas uz Pūpolu ielu abās iebrauktuvēs			m3	19,00	2,60	49,40
5	Pumpuru iela posmā no Rīgas ielas līdz Ziedoņa ielai			N/A			
5.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm			m3	12,00	40,00	480,00
5.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm			m3	10,00	30,00	300,00
6	Saules iela posmā no Pētera ielas līdz kartinga trasei			N/A			
6.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm			m3	20,00	40,00	800,00
6.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm			m3	12,00	30,00	360,00
7.	Saules iela posms no Rīgas ielas līdz Līgo ielai						

7.1.	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm	m3	18,00	40,00	720,00
7.2.	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	6,00	30,00	180,00
8.	Iebrauktuve Meža kapos	N/A			
8.1	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	12,00	30,00	360,00
9.	Iebrauktuve Kalna kapos	N/A			
9.1	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	16,00	30,00	480,00
10.	Caurbrauktuve Kalna kapos no Kandavas ielas līdz Revolūcijas ielai	N/A			
10.1	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	25,00	30,00	750,00
11.	Klusā iela posmā no Nr.1 līdz Nr.5	N/A			
11.1	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	12,00	30,00	360,00
11.2	Sanesumu grunts sastumšana	m3	52,00	1,20	62,40
11.3	Grunts izvešana	m3	52,00	2,60	135,20
12.	Kurzemes un Mednieku ielu krustojums	N/A			
12.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm	m3	12,00	40,00	480,00
12.2	Sanesumu grunts sastumšana	m3	16,00	1,20	19,20
12.3	Grunts izvešana	m3	16,00	2,60	41,60
12.4	Lietus kanalizācijas akas lūkas remonts	gb	1,00	420,00	420,00
13	Akmens iela posmā no Nr.6 līdz Lejas ielai	N/A			
13.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm	m3	21,00	40,00	840,00
13.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	5,00	30,00	150,00
14	Mazā gravas iela posmā no Pārslas ielas līdz Veļķu ielai	N/A			
14.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm	m3	16,00	40,00	640,00
14.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	7,00	30,00	210,00
14.3	Novadgrāvja tīrīšana	m3	32,00	2,60	83,20
14.4	Caurteku skalošana	m	12,00	15,00	180,00
15.	Annas iela posmā no Kalna ielas līdz Talsu ielai	N/A			
15.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm	m3	16,00	40,00	640,00
15.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm	m3	16,00	30,00	480,00

15.3	Sanesumu grunts sastumšana		m3	12,00	1,20	14,40
15.4	Grunts izvešana		m3	12,00	2,60	31,20
16.	Stacijas iela		N/A			
16.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm		m3	16,00	40,00	640,00
16.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm		m3	16,00	30,00	480,00
16.3	Sanesumu grunts sastumšana		m3	12,00	1,20	14,40
16.4	Grunts izvešana		m3	12,00	2,60	31,20
17.	Mārtiņa iela		N/A			
17.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm		m3	28,10	19,97	561,16
17.2	Grants seguma atjaunošana ar grants šķembu maisījumu fr. 0/32mm		m3	27,20	30,00	816,00
17.3	Sanesumu grunts sastumšana		m3	22,91	1,20	27,49
17.4	Grunts izvešana		m3	21,75	2,60	56,55
18.	Revolūcijas iela		N/A			
12.1	Grants seguma atjaunošana ar šķembām fr. 40/70mm		m3	10,00	40,00	400,00
12.2	Sanesumu grunts sastumšana		m3	8,00	1,20	9,60
12.3	Grunts izvešana		m3	8,00	2,60	20,80
	Kopā:					15 079,90
	PVN:	□				3 166,78
	Pavisam kopā:					18 246,68

Būvdarbu apjomu un izcenojumu sagatavīja Juris Krupinskis
02.09.2022.

Tukuma novada Pašvaldības administrācijas
Komunālās nodeļas vadītājs
Andris Kalnozols